SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské ¢innosti, autorského dozoru
a koordinatora BOZP v pripravé stavby

CASTA
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

1. Stredni odborné ucilisté stavebni, Opava, prispévkova organizace

se sidlem: Opava, BoZeny Némcoveé 2309/22
zastoupen: Mgr. Miroslav Weisz - reditel

ICQ: 18054455

DIC: CZ18054455

bankovni spojeni: UniCredit Bank

Cislo uctu: 1387929109/2700

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Mgr. Miroslav Weisz
(dale jen v casti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")

2. ATELIER 38 s.r.o.

se sidlem: Porazkova 1424/20, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
zastoupena: Vladimir Milata - jednatel

1€0: 258 58 343

DIC: CZ25858343

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

¢islo Uctu: 317 298 001/5500

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C22647
(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v Casti C ,prikaznik™")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,obcansky zakonik"), a to v ¢asti B podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. obcanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl.
obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajd
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl (déle jen ,zékon o DPH"). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet vsak musi byt zvefejnénym uUctem ve smyslu
predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smiouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni dle této smlouvy neni plnénim nemoZnym
a ze tuto smlouvu uzaviely po peclivém zvazeni vsech moznych ddsledkd.

7. Ulelem smlouvy je zaijidténi vedkerych dokumentl a Ukonl nezbytnych pro Fadny
a bezpecny prlibéh realizace stavby ,Novostavba a pfistavba objektu dilen a uéeben
praktického vyucovani ve Stfednim odborném udilisti stavebnim Opava " (dile
jen ,stavba“) vcetné zajiSténi souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na
zakladé této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verfejny funkcionar uvedeny
Vv § 2 odst. 1 pism. ¢) zdkona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpist
(€len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Ufadu, v jehoZ ele neni Elen viady),
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% uUcast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

CAsT B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotCenymi organy statni spravy a Ucastniky Gzemniho a stavebniho
fizeni (dale jen ,dilo"). Projektova dokumentace bude zpracovana na zakladé studie
zpracované firmou DUPLEX s.r.o., 28. Rijna 875/275, 709 00 Ostrava v 08/2021

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
2. Dilo ma nasledujici Casti a rozsah:

1. CAST DiLA

2.1. Zaméreni
Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vySkopisné zaméreni mista
stavby a dotCenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkd vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu. Zdokumentovan bude skutecny
stav kdatu provedeni této d{asti dila. Soucadsti zaméfeni bude podrobnd
fotodokumentace stavajiciho stavu objektu. Zhotovitel bere na védomi, Ze
dokumentace stavajiciho stavu objektu nemusi odpovidat jeho skutecnému

aktuadlnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav provéfit a pfipadné tuto
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

2.2. Prizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou vedkeré prlizkumy potfebné pro zpracovani
jednotlivych stupiill projektové dokumentace nebo oznameni dle odst. 2.3 — 2.5
tohoto ¢lanku smlouvy.

Bude se jednat o tyto prlizkumy:
e stavebné-technicky prizkum,

PD, AD, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska ¢innost ,Novostavba a pfistavba objektu dilen a
uceben praktického vyucovani ve Stfednim odborném uilisti stavebnim Opava®



* inzenyrsko-geologicky,

¢ hydrogeologicky prlizkum,
e radonovy prlizkum,

» dendrologicky priizkum,

e dopravni prlizkum,

V ramci prlizkum{ budou mimo jiného provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za ucelem zjisténi skutecného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svj
naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak, aby
nedochézelo k poskozovani objektd a objekty mohly byt bez omezeni uzivany.

Pokud béhem zpracovavéani projektové dokumentace vyvstane potfeba dalSich
prizkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

2.3. Oznameni ve smyslu zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii
na zivotni prostredi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon ¢. 100/2001 Sb.")

Predmétem této Casti dila je zpracovani oznameni, které bude zpracovano v souladu
s pozadavky zakona ¢. 100/2001 Sb.

2. CAST DiLA
2.4.Spolecna dokumentace pro vydani spolecného uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho fizeni, vefrejnopravni smlouvy
a Uzemniho opatreni vCetné dokladd o vysledcich jednani s prislusnymi organy
a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni tak,
aby mohlo byt vydano pravomocné Uzemni rozhodnuti. Projektova dokumentace
bude dale obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zakonem ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl
(déle jen ,stavebni zdkon") a souvisejicimi predpisy, vCetné dokladd o vysledcich
jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s
ostatnimi Ucastniky Fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt
vydano pravomocné stavebni povoleni.

Déle bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(déle jen ,soupis praci") zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci bude
¢lenény dle jednotlivych stavebnich a provoznich oddilé véetné vedlejsich a ostatnich
nakladd.

3. CAST DILA
2.5. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,DPS"™)

Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, ktera bude
obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., stavebnim
zékonem a jeho souvisejicimi predpisy. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou
Cast obsahujici vedkera vyjadieni a rozhodnuti pfislusnych organll a organizaci
povérenych vykonem statni spravy a ostatnich Gastnikdl sprévnich Fizeni vietné
spravcd dopravni a technickeé infrastruktury.

DPS bude zpracovéana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovéni nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 aZ § 95 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
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zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,zakon ¢. 134/2016 Sb.") a v rozsahu
a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.").

DPS bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a inZenyrskych objektd

a provoznich soubordl, a to ve shodné strukture a ¢lenéni dle pfedchozich stupndl
projektové dokumentace.

Dale bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(dale jen ,soupis praci™) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci bude
clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich soubor(
v Clenéni podle DPS a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladd.

Jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet naklad@ stavby) bude zpracovan ve strukture
a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné pfijatelnych
principl a transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenoveé soustavy podle §
11 vyhlasky €. 169/2016 Sb., napr. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouZivat prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimecnych od@vodnénych pfipadech tzv. vlastni polozky, které nejsou definovany
v pouzité cenové soustaveé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni
doloZeny napf. prlizkumem trhu. Soucésti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova
cena vysSi nezZ jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urCitym
dodavateldm bezdlvodné primo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezdlivodné prekazky hospodarské soutéze. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve véech vyhotovenich DPS
rovnéz v elektronické podobé.

Predmétem této Casti dila je rovnéZz zpracovani navrhu casového harmonogramu
stavby.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni, a
priizkumy) bude objednateli dodana v 1 listinném vyhotoveni a 1x na CD ve formatu
pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg,

oznameni dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto &anku smlouvy bude objednateli predano
ve 2 listinnych vyhotovenich (z toho 1 vyhotoveni bude pfedéno na pfislusny trad) a 1x
na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 (Spoleéna dokumentace pro vydani
spoleéného Gizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni)
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tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli dodana v tfech vyhotovenich na CD
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpoCty a vykazy vymér *.xIs, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf;_listinné
vyhotoveni a jejich predani pfislusnému stavebnimu Gfadu zajisti zhotovitel v takovém
poctu, ktery bude pozadovat stavebni Urad pro zahajeni prislusnych spravnich Fizeni.
Po nabyti pravni moci pfislusnych rozhodnuti budou objednateli bezodkladné predany
dokumentace ovérené stavebnim Grfadem,

o dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 (DPS) tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana v péti listinnych vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpocty a vykazy vymeér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato
skutecnost bude na CD zfetelné oznacena).

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zékonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluZeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné
vyhovoval potrebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potfebna opatfeni z hlediska Casové potreby i zplisobu provedeni a zaroven
zhotovitel v planu BOZP uvede potrebny pocet koordinatorl BOZP pfi realizaci stavby
v zavislosti na jeji sloZitosti, technologii provadéni, casové narocnosti a etapizaci vystavby.
V pripadé, ze bude potreba vice koordinatorl BOZP, jejich pocet odlivodni.

5. V pripadé, Ze by s ohledem na charakter ¢i specificnost projektované stavby nebyla cilené
néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana, napr. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych Castech projektové dokumentace dCivod,
pro¢ neni potreba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace vzdy samostatné pisemné stanovisko autorizovaného statika,
v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze nékteré navrzené a
posuzované nosné stavebni konstrukce nevyZzaduji statické posouzeni, pak bude tato
skutecnost uvedena a zdlivodnéna autorizovanym statikem.

7. Objednatel se zavazuje Fadné provedené dilo bez vad a nedodélki prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

IV.
Doba a misto pinéni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokonCit a predat objednateli) jednotlivé casti dila
v téchto terminech:

a) Zaméreni a prizkumy, dle &. III odst. 2 bod 2.1 — 2.3 této smlouvy (1. cast dila)
do 60 dnii ode dne nabyti icinnosti této smlouvy;

b) Spoleéna dokumentace pro vydani spoleéného uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 180
dnil ode dne nabyti Gc¢innosti této smlouvy.

c) DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. ¢ast dila) do 90 dnii ode dne nabyti
pravni moci spolecného Gzemniho a stavebniho povoleni.
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2. Objednatel se zavazuje, Ze dokonceny PENB zpracovany MEC bude zhotoviteli predan
objednatelem nejpozdéji 5 pracovnich dnll pred terminem stanovenym v odst. 1 pism. b)
tohoto clanku smlouvy. Pokud nebude PENB zhotoviteli predan v uvedeném terminu,
prodluzuje se doba pInéni pro predani DSP o dobu prodleni s pfedanim PENB. O této
skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek ke smlouvé.

3. Zhotovitel je povinen bezprostfedné po zahajeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy
oznamit tuto skutecnost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz a pfedat kompletni
podklady potrebné pro zpracovani PENB nejpozdéji 20 pracovnich dnll pred terminem
stanovenym pro predani DSP dle odst. 1 pism. b) tohoto clanku smlouvy, Uplnost a
spravnost predanych kompletnich podklad{l pro zpracovani PENB bude zastupcem MEC
potvrzeno e-mailem zaslanym zhotoviteli a v kopii objednateli.

4. V pripadé vzniku prekazek ze strany dotCenych organ( statni spravy, ze strany vlastnik{
dotcenych parcel, vlastnikl (spravcll) inZenyrskych siti nebo vlastnikd dotéenych objektd,
které maji vliv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s
naleZitou péci a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal prislusné Zadosti
v dostatecné |h{té predem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této skutecnost
informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo prodlouzit dobu
plnéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, a to o
dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem predloZzeného
podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplsobem mu tato prekazka
brani v plnéni jeho zavazk{ z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni termind pinéni
stanovenych touto smlouvou.

5. Mistem pInéni pro predani jednotlivych casti dila je.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po ¢astech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych casti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni pfejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢&i nikoli. V pripadé, ze
dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v pfedavacim protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho Cast) prejima i nikoli
do 5 pracovnich dn od predlozZeni pfislusné casti dila k prejimacimu Fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahdjeni pfejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho nepfevzetim) neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho casti).

5. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obfanského zakoniku
a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zékonll (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,licence™), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uziti,

e v Uzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.
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Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobdm nez objednateli.

7. Vlastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dals$im dokumentdm a hmotnym
vystuplim, které jsou predmétem dila, a nebezpedi Skody na nich prechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadné, véas a za pouZiti postupd, které odpovidaiji pravnim predpis@im CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organ(i statni spravy,
c) provést dilo na svlij naklad a své nebezpedi,
d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na pinéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavacich podminek
k dotazlim ucastnikd zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zékladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila zjisténou
na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé nejpozdéji do 2
pracovnich dnll ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zaSle pozadavek
na poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: atelier38@atelier38.cz. Zhotovitel je
povinen neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni
potreba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pfipadé, ze zhotovitel obdrzi dotaz primo
od Ucastnika zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén sam
vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisl
tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi,

i) pri zajisténi pfedmétu dila aktivné spolupracovat s MEC za UcCelem zpracovani PENB,
a to prlibézné dle potfeb MEC, tak, aby zhotovitel mohl v¢as zohlednit vysledky PENB
ve zpracovavané dokumentaci,

j) na vyzvu MEC nebo objednatele prlibézné predavat podklady potrebné pro zpracovani
PENB,

k) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

/) organizovat pravidelné schiizky, na kterych bude objednatele informovat o aktualnim
stavu rozpracovanosti dila (dale jen ,informativni schiizka"). Informativni schlizka se
bude konat nejméné jednou za 14 dnd pri pripravé casti 2 a 3 dila dle této smlouvy v
sidle objednatele, pokud se smluvni strany (za objednatele osoba opravnéna jednat ve
vécech technickych) v konkrétnim pfipadé nedohodnou jinak. Zhotovitel z kazdé
informativni schiizky pofidi zapis, ktery zasle k odsouhlaseni objednateli, a to do 5
pracovnich dn(l ode dne uskute¢néni informativni schiizky. V pfipadé, Ze objednatel
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nebude se zapisem souhlasit, zasle své vyhrady do 5 pracovnich dnd zhotoviteli zpét,
véetné specifikace nedostatkdl a vad zapisu. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé
upravit zapis dle pfipominek objednatele, a to do 5 pracovnich dnd ode dne obdrZeni
nesouhlasneho stanoviska objednatele a zaslat jej zpét k odsouhlaseni objednateli.
Zapis z informativni schlizky bude obsahovat minimalné tyto naleZitosti: datum konani,
misto konani, seznam pfitomnych ¢i omluvenych Gcastnikd, program jednani, popis
sjednanych a splnénych Ukoll a zavér( informativni schiizky.

2. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 pism. g)
tohoto ¢lanku smlouvy), zavazuiji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti bezodkladné
pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

3. Je-li pfedmétem dila takeé specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorovad koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecCné prace (viceprace) z dlvodd nesouladu projektové dokumentace stavebni Casti
s Casti vybaveni.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podkladd, dopliujicich Gdajl, upresnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potfeba
vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{té a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila Cenabez | DPH21% Cena véetné
DPH (v Kg) (v Kc) DPH (v K¢)
1.cast | Zaméreni
(&. 1T odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 60.000,00 12.600,00 72.600,00
Priizkumy
(€l. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
stavebné-technicky prizkum 140.000,00| 29.400,00 169.400,00
inZenyrsko-geologicky 35.004,00 7.350,84 42.354,84
hydrogeologicky préizkum 22.096,00 4.640,16 26.736,16
radonovy priizkum 2.900,00 609,00 3.509,00
Oznameni
. .050,00
(Cl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) S0 h420,00 Gilal
1. ¢ast celkem 265.000,00| 55.650,00 320.650,00
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2. cast | Spolecna dokumentace pro
vydani spolec¢ného izemniho

povoleni
(€l. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy

rozhodnuti a stavebniho 681.450,00 | 143.104,50 824.554,50

3.cast | Projektova dokumentace pro

(€l. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

provadéni stavby (DPS) 557.550,00 117.085,50 674.635,50

Cena-celkem | 1.504.000,00 | 315.840,00, 1.819.840,00

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a Uplné provedeni dila.

. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvysSe pfipustnou, kterou je mozné
zmeénit pouze v pfipadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spinéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

. Nebude-li néktera cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

.V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

.V souladu se zékonem o DPH sjednavaji smluvni strany dilci pinéni. Dilci pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

. Cena za dilo bude uhrazena takto:

« po predani a prevzeti zaméreni, prlizkumd, oznameni, dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 — 2.3.
této smlouvy bude uhrazena cena za prvni Cast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy,

e po predani a prevzeti Spolené dokumentace pro vydani spole¢ného Uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy bude uhrazena
cena za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

« po predani a prevzeti DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy bude uhrazena cena
za 3. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

. Podkladem pro Ghradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zékonem stanovenych naleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:
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10.

11;

12.

PD,

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Novostavba a
pfistavba objektu dilen a uceben praktického vyucovani ve Stfednim odborném udilisti
stavebnim Opava",

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutecnosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |hQtu splatnosti faktury,
f) wvySi pozastavky,

g) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, v€etné kontaktniho telefonu.

Faktury (samostatna zdanitelna pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny pfislusné Casti dila vCetné DPH a na zbyvajici Cast
ceny dila, resp. jeho casti (tj. nad 90 % smluvni ceny pfislusné Casti dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnll od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. Cast dila je zhotovitel opravnén poZzadat po predani
pravomocného rozhodnuti dle stavebniho zdkona, podle kterého bude stavba umisténa,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. Cast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného rozhodnuti podle stavebniho zakona, podle kterého bude provedeni
stavby povoleno,

Lhdta splatnosti faktur Cini 30 kalendarnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu m(ze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na sekretariatu skoly,
dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb, elektronicky na e-mail
miroslav.weisz@soustop.cz .

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vyGctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vrétit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaCenim d@vodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava béZzet plivodni Ihlita splatnosti. Nova Ihlita splatnosti bézi ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplisobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni et zhotovitele vedeny u mistné
pfislusného spravce dané v pripade, Ze:
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a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni et zhotovitele uréeny k Ghradé pinéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovéna za spinéni ¢asti zdvazku odpovidajici pfislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkdm uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.5 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouve,
pozadavkdm, pfipominkam nebo pokynlim objednatele uplatnénym v prlibéhu poskytovani
plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tv@rc¢i Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického feSeni, které je vzhledem k objektivnim
skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatk(im v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.5 této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZz pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicll od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popide a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavfit kterakoli osoba uvedend v cl. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

X.
Sank¢ni ujednani
Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ih{ité dle &. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfislusné
Casti dila véetnd DPH dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, s jejimZz predanim je zhotovitel
v prodleni, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(ité uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pfipad a kazdy
i zapocaty den prodleni.
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3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a DPS a zaroven v dlsledku tohoto nesouladu
dojde v priibéhu provadéni stavby k dodate¢nym pracim ve finan¢nim objemu pfesahujicim
5% celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny DPS vcetné DPH dle ¢l. VII odst. 1 této
smliouvy.

4, V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny ,Spolecna dokumentace pro
vydani spolecného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni™ vcetné DPH dle ¢l. VII
odst. 1 této smlouvy, ato za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti vysvétleni.

6. V ptipadé, e Ufad pro ochranu hospodérské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci znéj vyplyvajicich va¢i
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodieni ve
vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych Casti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XI.
Predmét plnéni

1. Pfikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Gcet vykonavat:

a) inzenyrskou ¢innost pro stavbu za (celem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlastl dle stavebniho zékona, na zakladé kterych bude moZno stavbu umistit
a provést (dale jen ,inZenyrska cinnost™). Inzenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zékona & 309/2006 Sb., a to i pfesto, Ze u této stavby neni urCeni
koordintora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zdkonem pozadovano.
Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

c) zabezpetit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale jen ,autorsky
dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto clanku smlouvy.

2.V rémci vwkonu inZenyrské &innosti pfikaznik na zakladé udélené piné moci zajisti:
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a) zpracovani a podani veskerych Zadosti o vydani pfislusnych rozhodnuti, na zakladé
kterych bude moZno stavbu v souladu se stavebnim zdkonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy umistit a provést,

b) projedndni zaméru a zajisténi dokladd o vysledcich projednani s pfislusnymi dotéenymi
organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi (castniky
fizeni,

¢) stanoviska vlastnikd verejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zp€isobu
napojeni projektované stavby nebo k podminkdm dotéenych ochrannych
a bezpecnostnich pasem (pripojky inZenyrskych siti a napojeni projektované stavby na
dopravni infrastrukturu),

d) podklady pro uzavieni smluv s prislusnymi vlastniky verejné dopravni a technické
infrastruktury, vyzaduje-li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu di
preloZeni stavajici verejné dopravni a technické infrastruktury,

e) zjisténi parcel a vliastnikl sousednich nemovitosti dotcenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotCenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasl se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypljcce po dobu realizace stavby, apod.),

f) podani oznameni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u prislusného Gfadu za Gcelem
obstarani zavéru zjistovaciho fizeni podle zédkona ¢. 100/2001 Sb.,

g) ucast na jednanich a dalsi Ukony v ramci Uzemniho a stavebniho Fizeni,

h) podani oznameni Archeologickému UGstavu o zaméru provadét stavebni cinnost
na Uzemi s archeologickymi ndlezy ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb.,
0 statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd.
3. V.ramci vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostateCném Casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
prehled pravnich pfedpisd vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, kterad se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, a dalSi podklady
nutné pro zajisténi bezpetného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zretel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

b) bez zbyteéného odkladu pfeda zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, veskeré dalsi
informace o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se
dotykaji jejich Cinnosti,

c) da podnéty a doporuci technickd reseni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodnd pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecriuji
souasné nebo v navaznosti; dba, aby doporuCované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci a aby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu stanovenému prikazcem,
ekonomicky primérené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urCen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se pozadavk( na zajist&ni bezpe¢né a zdravi neohrozujici prace, odhadu délky
gasu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti se zfetelem
na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou
organizaci praci v pribéhu realizace stavby,
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e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, (daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani poZadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pri udrZovacich
pracich.

4. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:
a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupréaci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

c) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby; v pfipadé
zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je prikaznik
povinen zjiSténé rozpory bezodkladné FeSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a
technickym dozorem stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Castech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr(i stavby, dodrZeni Ih(t vystavby, popfipadé dalSich
udajl a ukazateld,

f) spolupraci s Gredné opravnénym zemémérfickym inZenyrem (zakon ¢&. 200/1994 Sb.,
0 zeméméfictvi aozméné adoplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd),

g) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykonl (vicepraci) oproti
DPS a soupisu praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce smlouvy predloZeného
zhotovitelem,

i) vyjadfeni ke zménovym listim zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vSem
zménam stavby predloZzenym zhotovitelem stavby b&hem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) ucast na kontrolnich dnech stavby,

) G&ast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, vCetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

m) Gcast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) G&ast na jednénich technicko-dokumentacni komise svolavanych pfikazcem,
0) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Pfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.
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XII.
Doba a misto plnéni

1. Vykon inZenyrské Cinnosti:
Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani niZze uvedenych rozhodnuti v téchto terminech:

« Zadost o vydani Spolecna dokumentace pro vydani spolecného Gtzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni do 241 dnli ode dne nabyti ucinnosti této
smlouvy.

Bezodkladné po podani prislusné Zadosti je pfikaznik povinen predat prikazci jeji kopii, a to
vCetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani pfislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim Gradem je prikaznik
povinen predat je prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prislusnych rozhodnuti a povoleni vydanych stavebnim
Uradem je prikaznik povinen predat jejich originaly pfikazci zéroven se Stitkem ,stavba
povolena" a jednim vyhotovenim ovérené projektové dokumentace.

Mistem predani vySe uvedenych dokumentl je budova Skoly Bozeny Némcove 2309/2,
Opava.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pinéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu piikazce a ukoncen
v okamZiku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby.

XIII.
Odména

1. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odména za inZenyrskou Cinnost:

bez DPH 90.000,00 K¢
DPH 21 % 18.900,00 K¢
vCetné DPH 108.900,00 Kc

a) odména za vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

bez DPH 6.000,00 K¢

DPH 21 % 1.260,00 K¢

vCetné DPH 7.260,00 Kc
b) odména za vykon autorského dozoru:

bez DPH 50.000,00 K¢

DPH 21 % 10.500,00 K¢

vCetné DPH 60.500,00 Kc
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2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pri plnéni jeho zavazk{ vyplyvaijicich z této smlouvy, véetné spravnich poplatk(l. / Spravni
poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou v odméné zahrnuty. Tyto poplatky pfikaznik
preuctuje prikazci samostatné. Prilohou faktury, kterou budou spravni poplatky
preuctovavany, bude vzdy doklad o zaplaceni pfislusného poplatku.

3. Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustnd a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera cast plnéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti plnéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zékonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény
v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik odpovida
za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pfipadé, zZe prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit pfikazci veskerou skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zadlohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inZenyrské ¢innosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vsech pravomocnych rozhodnuti a veskerych dokument( uvedenych v €l. XII odst. 1 této
smlouvy prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pfipravy stavby bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po predani vsech
pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci, a to ve vysi
stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4, Odména za vykon autorského dozoru bude pfikaznikovi uhrazena jednordzové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zdkonem mozné zapoCit s trvalym uZivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozZno stavbu trvale uzivat
na zakladé ozndmeni stavebnimu (Fadu o zapoceti uzivani stavby), a to ve vysi stanovené
v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zakona o DPH a néleZitosti stanovené obecné zédvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych ndleZitosti pro darovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy prikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj.text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu - Novostavba a
pristavba objektu dilen a uceben praktického vyucovani ve Stfednim odborném udilisti
stavebnim Opava " nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pFipravy stavby - Novostavba a pristavba objektu dilen
a udeben praktického vyucovani ve Stfednim odborném ucilisti stavebnim Opava " nebo
text ,vykon autorského dozoru pro stavbu - Novostavba a pfistavba objektu dilen a
uceben praktického vyucovani ve Stfednim odborném ucilisti stavebnim Opava *,
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c) oznaceni banky a ¢isla U¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2 této smlouvy, je pfikaznik povinen o této skute¢nosti
v souladu s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, vcetné kontaktniho telefonu.

Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dné ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostrednictvim provozovatele poStovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vylctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihlty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim déivodu vraceni. Prikaznik
provede opravu faktury a znovu ji doruci pfikazci. Vracenim vadné faktury prikaznikovi
prestava bézet plvodni |h(ta splatnosti. Nova Ih{ita splatnosti bézi ode dne doruceni
opravené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Uctu prikazce.

Pfikazce uplatni institut zviastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zékona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet pfikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadé, Ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Gcet pfikaznika ureny k Uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Pfikazce nenese odpovédnost
za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

Pfikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Piikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pti zajisténi podkladd, doplfiujicich (dajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v priibéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih{ité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

Prikaznik je povinen:

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(, které by mohly mvft
za nasledek vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripade,
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Ze pfikazce i pres upozornéni pfikaznika na spinéni pokyn(l trvd, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteCného odkladu predat pFikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti,

) postupovat prfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zdjmu,

e) dodrzovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organl a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technicke, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpis(
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

5. Prikaznik se mlze odchylit od pokyn( pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nemize vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se vSak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVI.
Sankcni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o prislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve |hGté dle ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové sjednané odmény za inzenyrskou cinnost
vC€. DPH dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
spinénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjs$im porusenim povinnosti.

7. Zanik zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
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XVII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani ddvodu. Ustanoveni § 2443 ob&anského
zékoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouZzije v pripadé odvolani pfikazu ze strany
pfikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nadhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.

CAST D
Spolecna ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v dlisledku vadného pinéni, a to
v piném rozsahu. Za skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v désledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolulcasti max. 10 tis. KC.

8. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatk(l na poZadované pojisténi nebo certifikdt pfislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné
Castky, roCni limity a sublimity plnéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi véty
nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smiuvni
stranou, pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrZeni pravnich predpisi nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inZenyrské cinnosti.

2. Objednatel je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:
a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

W

zékona & 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich pfedpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruSeni objednatelem,
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pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dn{l po doruceni prvni vyzvy.

4. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tri tydnd".

XX.
Zaveérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk{, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho radnym splnénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokonéené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které upravi
vzdjemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inZenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
nebo vykonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuy,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisl (déle jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva
Gcinnosti nejdrfive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smiluvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se zékonem objednatel.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emZ objednatel obdrzi dva a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

6. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

7. Osobni (idaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely
plnéni prav a povinnosti vyplyvaijicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich udajl dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajll jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach Stfedniho odborného ucilisté stavebniho, Opava, prispévkova
organizace www.soustop.cz.
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