



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/650320019

S

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00	Dodavatel: VIAMONT Servis a. s. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem IČO: 25021851	Tel. číslo: Email:	Notifikace: 1.2.2022 14:34
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 Ústí nad Labem 400 03	Termín dodání: Do 31.03.2022	Finanční objem (bez DPH) do: CZK 299 842,84	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"	Způsob dopravy: Zajistí dodavatel	Způsob platby: Převodem	
Č. j.:	Povaha nákupu:	Účetní okruh:	
Smlouva: E650-S-4481/2019	<input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP	<input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC	
Splatnost faktury: 30 dní	Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02		
Potvrzený termín dodání:			
Adresa místa plnění: ST Most			

Objednáváme u Vás:					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Most		1,000	299 842,84
Objednáváme u Vás pro oblast č.5 (dílní zadání č.63) údržbu žel. svršku a spodku v severovýchodní části obvodu ST Most. Práce budou prováděny za provozu a v rámci plánovaných výluk dle přílohy (TO Obrnice).					
Přílohy:	2				
Záruční doba:	Dle smlouvy				

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ústí nad Labem, dne: 02.02.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 02.02.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	299 842,84
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	01.03.2022
Lhůta pro dokončení Díla:	31.03.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	2.TK Počeradý-Obrnice, 1. a 2.3.2022 od 8.00 do 14.00 hodin; 2.TK odb.Vrbka-Počeradý, využití 8N výluky (14.-16.3.2022); TK Žatec-Lišany, 22. - 25.3.2022 od 8.00 do 16.00 hodin; 2.TK odb.Vrbka -odb. Bažantnice, 28.-31.3.2022 od 8.00 do 14.00 hodin
Místo realizace Díla (Staveniště)	Obvod TO Obrnice.
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Fakturace po dokončení díla.
Další údaje:	Nejsou.
Přílohy:	Rozpočet (dílčí zadání č.63), měsíční plán výluk 03/2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2461587

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7bff5672-7062-4bbf-82fd-e036ea218b76

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.02.2022 11:32:15



800074b3-d0a8-4289-a62a-aca7aef9631b