

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-vyřezání a likvidace křoví

-ořez větví

-kácení stromů

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín Vrbice – St hranice

27	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	Sborník UOŽI 01 2020
29	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	Sborník UOŽI 01 2020
		5904040160	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	Sborník UOŽI 01 2021
796	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	Sborník UOŽI 01 2020
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	Sborník UOŽI 01 2020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	Sborník UOŽI 01 2020
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	Sborník UOŽI 01 2020
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	Sborník UOŽI 01 2020

Trať Bohumín - st. Hranice

27	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus		Sborník JOŽI 01 2020
29	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus		Sborník JOŽI 01 2020
		5904040060	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus		Sborník JOŽI 01 2021
796	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus		Sborník JOŽI 01 2020
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%		Sborník JOŽI 01 2020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%		Sborník JOŽI 01 2020
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník JOŽI 01 2020
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod		Sborník JOŽI 01 2020

Trať Bohumín - Dětmarovice

27	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus		Sborník JOŽI 01 2020
29	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus		Sborník JOŽI 01 2020
		5904040060	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus		Sborník JOŽI 01 2021
796	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus		Sborník JOŽI 01 2020
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%		Sborník JOŽI 01 2020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%		Sborník JOŽI 01 2020
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník JOŽI 01 2020
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod		Sborník JOŽI 01 2020

- e) Kontaktní osoba Objednatele:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 452 990,54 ,-Kč
- g) Požadovaný Den zahájení prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2.2022
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 2.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:
- h) Místo realizace Díla (Staveniště):
-trať Bohumín Vrbice – st hranice
-trať Bohumín – st hranice
-trať Bohumín – Dětmárovice
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 26. 1.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2461885

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c505d52a-ace0-4abd-85b5-4bc067faebd7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.02.2022 12:03:04



dc19af94-bd43-4096-a074-deef985cd82f