

## Příloha č. 1

# Objednávka na služby

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 01 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Havířov; kácení vyšší a nižší zeleně: Trať Havířov – Albrechtice u Českého Těšína – Chotěbuz.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Cena za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 Rámcové dohody: **649 857,81,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení prací:

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 2. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

**1. 2. 2022 výluka: Havířov – Albrechtice u ČT – 1.TK**

**2. 2. 2022 výluka: Havířov – Albrechtice u ČT – 2.TK**

**3. 2. 2022 výluka: Albrechtice u ČT – Chotěbuz – 1.TK**

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Trať Havířov – Albrechtice u Českého Těšína
- Trať Albrechtice u Českého Těšína – Chotěbuz

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 26. 1. 2022

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2461882

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2f4df462-4c74-42b5-872b-de79add8df9d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.02.2022 12:02:47



0a4dd6cc-96be-45f6-8b6c-e1670522ebf5