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SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. PN 2020_0014 
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CETIN a.s. 
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Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
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Statutární město Plzeň 
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Janem Žďárským, ředitelem, Provoz  
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 
IČO: 72053119 
DIČ: CZ72053119  
ID DS: qbep485 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. Pr 737  
zastoupená Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem 
datová schránka: qbep485 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 5146600001/5500 

(dále „Stavebník č. 1“) 

a 

Statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00, Plzeň 
IČO: 00075370 
DIČ: CZ00075370 
ID DS: 6iybfxn 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP   
odbor investic MMP, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 4819860277/0100 

(dále „Stavebník č. 2“) 
 
 
Stavebník č. 1 a Stavebník č. 2 jsou dále společně označováni jako „Stavebník“. CETIN a 
Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 
strana“. 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 
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DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 
 
Překládka je stavba v k.ú. Újezd (okres Plzeň-město) spočívající ve změně trasy 
komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován 
v Projektu; 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy; 
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  

 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 22.10.2019 vydané pod čj. 
788220/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                        

„VPIC Plzeň, Červenohrádecká ul., část 1“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
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3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 
na nemovitostech specifikovaných v Projektu. 

 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky; 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  
 

3.6 Pokud je touto Smlouvou k čemukoliv zavázán či povinen Stavebník a není-li touto 
Smlouvou stanoveno jinak, jsou Stavebník č. 1 a Stavebník č. 2 zavázáni a povinni 
společně a nerozdílně. Pokud je touto Smlouvou ve vztahu ke Stavebníkovi zavázána či 
povinna společnosti CETIN a není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, považuje se 
jednání učiněné společností CETIN ve vztahu ke Stavebníkovi za řádně a včas učiněné, 
pokud je učiněné vůči kterékoliv z osob na straně Stavebníka. 

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce 
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od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 

 
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí Magistrátu města Plzeň – rozhodnutí o umístění stavby 
Rekonstrukce Červenohrádecká ulice II. A III. Etapa, úsek Staroveská – K Bukovci  č.j. 
MMP/009781/11 ze dne 24.1.2011, které nabylo právní moci dne 1.3.2011,  (dále jen 
„Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě 
společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a 
povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně 
uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní 
rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do osmi (8) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;  
(c) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – 

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 
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5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  
 

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 

2.131.773,00 Kč (slovy: dva miliony jedno sto třicet jedna tisíc sedm set sedmdesát tři 
korun českých) (dále jen „Náklady překládky stanovené na základě Projektu“). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.  

Stavebník se bude podílet na nákladech spojených s Překládkou na základě 
samostatných a oddělených faktur vystavených v poměru: 

Stavebník č. 1 je povinen uhradit 50 % nákladů spojených s Překládkou, 
Stavebník č. 2 je povinen uhradit 50 % nákladů spojených s Překládkou. 
 

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 
hodnoty. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
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včetně odborného výpočtu a návrhu, 
(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  

 
5.5 Výše Nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným 

oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je 
oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve 
kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. 
Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o 
změně výše nákladů.   

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností 
CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 
odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN každému 
z osob na straně Stavebníka v poměru stanoveném v odst. 5.2 Smlouvy. 

 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  

 
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
odepsána z účtu Stavebníka ve prospěch účtu společnosti CETIN. Stavebník je povinen 
na požádání společnosti CETIN prokázat, že došlo k odepsání účtované částky z jeho 
účtu. 
 

6.7 V případě, že Faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Stavebník 
oprávněn Fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti společnosti CETIN. CETIN je 
povinen takovou Fakturu opravit, event. vystavit novou Fakturu. Lhůta splatnosti počíná 
v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené Faktury 
Stavebníkovi. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
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7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních:                
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel.              e-mail:                         

ve věcech technických:             
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail:                                        

8.2 Za Stavebníka č.1:

ve věcech smluvních:                        
funkce: vedoucí právního oddělení
e-mail:                                               

ve věcech technických: Michal Nedvěd
funkce: vedoucí přípravy a realizace staveb Plzeň-město
e-mail:                                          

Za Stavebníka č. 2:

ve věcech smluvních:                   
funkce: referent OI MMP
e-mail:                                    

ve věcech technických:              
funkce: referent přípravy a TD
e-mail:                                   

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno
pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy
odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním
ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
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9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 

na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu zásad stanovených v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, v účinném znění a v čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) 
subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé 
Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv 
a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. 
Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici 
správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
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11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 

nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník č. 1 se zavazuje 
nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata 
a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník č. 1 se 
zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o 
registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho 
obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do 
tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN 
novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy 
(přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému 
posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. 
Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 

(c) e-mailovou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;  
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první 
Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmenem (c) a (d). 
 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.  
 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
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vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými 
právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je 
předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - 
https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo 
právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci 
nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně 
mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv 
deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani 
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nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by 
Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník 
porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato 
povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, 
neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke 
státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  Projekt 
Příloha č. 2 -  Územní rozhodnutí Magistrátu města Plzeň – rozhodnutí o umístění 

stavby č.j. MMP/009781/11 ze dne 24.1.2011 
Příloha č. 3 -  Rozhodnutí Magistrátu města Plzeň – rozhodnutí o prodloužení platnosti 

č.j. MMP/115506/11 ze dne 30.5.2013 
Příloha č. 4 -  Rozhodnutí Magistrátu města Plzeň – rozhodnutí o prodloužení platnosti 

č.j. MMP/022681/16/ ze dne 29.1.2016 
Příloha č. 5 -  Rozhodnutí Magistrátu města Plzeň – stavební povolení stavby č.j. 

MMP/225426/18 ze dne 5.9.2018 
Příloha č. 6 -  Rozhodnutí Magistrátu města Plzeň - prodloužení platnosti SP čj. 

MMP/014212/21 ze dne 14.1.2021 
 
CETIN: Stavebník č. 1: 
 
V Praze V Plzni  
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 

CETIN a.s. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
p.o. 

Jan Žďárský Ing. Miroslav Doležal 
Ředitel, Provoz generální ředitel 
(elektronicky podepsáno)                                 (elektronicky podepsáno) 
 
 

Stavebník č. 2: 
 
V Plzni  
 
 

 

 

_________________________________ 

statutární město Plzeň 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí odboru investic MMP 

                                                                         (elektronicky podepsáno)                
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LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ TRASA VEDENÍ CETIN, a.s. - PONECHÁ SE 

NEPROVOZOVANÉ VEDENÍ CETIN, a.s.

RUŠENÁ STÁVAJÍCÍ TRASA VEDENÍ CETIN, a.s.

NOVĚ NAVRŽENÁ TRASA VEDENÍ CETIN, a.s.

Vypracoval Zodp. projektant Hlavní projektant

Luděk Jirásek, projekty slaboproudu 
Náměstí Generála Píky 22, 326 00 Plzeň

IČ 88360156, tel. 605 286 626

L. Jirásek L. Jirásek Ing. Č. Stehlík

Kraj: Plzeňský mú: ÚMO Plzeň 4
investor: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

Správa a údržba silnic PK, Škroupova 18, 306 13 Plzeň Formát 3A4
Akce:
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IL A III. ETAPA
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Účel PDPS
Čís. zakázky 01-47-19
Měřítko 1:1000

Obsah: SO 402 Přeložka kabelů CETIN
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Čís. přílohy

D.1.9.2
Čís. kopie
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462/44

PŘELOŽKA PLYNU NTL- BUDE PROVEDENA V PŘEDSTIHU V RÁMCI STAVBY 
'LOKALITA PLZEŇ ÚJEZD - JIH, ETAPA 1" (PROJECTSTUDIO8 S.R.O.)
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150/250/1000
PŘEVÝŠENÍ 120 mm -

BETONOVÝ OBRUBNÍK 50/200/1000
PŘEVÝŠENI 60 mm

□O BETONOVÉHO LOŽE (C20/25)XF4

1x PKOR______________
2x OPTICKÁ SPOJKA 
S1I/05 
Sil 1/0 5c

;0102 CH'DDNÍr:y a stezka pro chodce a CYKLISTY

BETONOVÉHO tOŽEJCMWWCH

&

KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE PARCEL
KATASTRÁLNÍ MAPA - VNITŘNÍ KRESBA
NOVÝ STAV
DRANÁŽE
C HRÁN ÍČKA
OBRUBNÍKY
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BARVA BlLÁ
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BARVA ŽLUTÁ 
SOUČASNÝ STAV
SNÍŽENÝ OBRUBNÍK (±0,02 m)
VAROVNÝ PÁS (š. 0,4 m) - RELIÉFNÍ DLAŽBA; BARVA ČERVENÁ 
HMATNÝ PÁS (S. 0,3 m) - RELIÉFNÍ DLAŽBA; BARVA ČERVENÁ 
SIGNÁLNÍ PÁS (š. 0,8 m) - RELIÉFNÍ DLAŽBA; BARVA ČERVENÁ 
NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ 
NOVÁ HORSKÁ VPUSŤ
VÝŠKY SOUČASN ÉHO STAVU

SOUČASNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

ELEKTRO NN NADZEMNÍ 
ELEKTRO NN PODZEMNÍ 
KANALIZACE 
PLYN NTL
SDÉLOVACÍ KABELY CETIN NADZEMNÍ 
SDĚLOVACÍ KABELY CETIN PODZEMNÍ 
SDĚLOVACÍ KABELY CETIN - NEPOUŽÍVANÉ 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENI NADZEMNÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENI PODZEMNÍ 
VODOVOD

SOUČASNÉ RUŠENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

SDĚLOVACÍ KABELY CETIN
------ to------ VEŘEJNÉ OSVĚTLENI

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ - ASFALTOVÝ BETON

ZESÍLENÁ PŘEJEZDOVÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ - ASFALTOVÝ BETON

1LENÝ PŘEJEZDOVÝ CHODNlK - BETONOVÁ DLAŽBA

MHO - CEMENTO-BETONOVÁ VOZOVKA

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Poznámka:
Podzemní a nadzemní inženýrské sítě jsou zakresleny pouze informativně.
Před zahájením zemních prací je nutné vytýčení inženýrských sítí jejich správci!

Katastrální území: Újezd [722685] 
Souřadnicový systém: JTSK 
Výškový systém: B. p. v.

PROJEKČNÍ a inženýrská kancelář

Vypracoval Zodp. projektant Hlavni projektant

LueHk JHMk, projekty Muproudi 
Mímtatl Genartta Plky 22. 326 00 Plzafi 

lč 88360156, taL 605 288 626

L. Jirásek L. Jirásek Ing. Č. Stehlík

Kraj: Plzeňský Mú: ÚMO Plzeň 4
investor Statutární másto Plzeň, námósti Republiky 1, 306 32 Plzeň 

Správa a údržba silnic PK, Škroupova 18, 306 13 Plzeň Formát 2A4
Akce:

REKONSTRUKCE ČERVENOHRÁDECKÉ ULICE
II. A III. ETAPA

Datum 11/2019
Účel PDPS
čís.zakázky 01-47-19
Mšfflko 1:250

ob"“: SO 402 Přeložka kabelů CETIN 

Situace přeložky vedení I

Cis. přílohy

D.1.9.3

Cis. kopie
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KATASTRÁLNÍ MAPA -
KATASTRÁLNÍ MAPA - VNITŘNÍ KRESBA
NOVÝ STAV
DRANÁŽE
CHRÁNIČKA

SOUČASNÝ STAV

NOVA ULIČNÍ VPUSŤ
NOVÁ HORSKÁ VPUST
VÝSKY SOUČASNÉHO STAVU

SOUČASNÝ STROM

NOVÝ STROM
SOUČASNÝ STOŽÁR A LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENI 

RUŠENÝ STOŽÁR A LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

NOVÝ STOŽÁR A LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTÍ FN1

SOUČASNÉ INŽENÝRSKÉ S1TÉ
------------ — ELEKTRO NN NADZEMNÍ
------------ «-r — ELEKTRO NN PODZEMNÍ
—-------------< — KANALIZACE
—---------- "•----- PLYN NTL----------------------- SDĚLOVACÍ KABELY CETIN NADZEMNÍ 

SDĚLOVACÍ KABELY CETIN PODZEMNÍ 
SDĚLOVACÍ KABELY CETIN - NEPOUŽÍVANÉ

--------------«  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NADZEMNÍ 
------------- «  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ

SOUČASNÉ RUŠENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

-----------------------SDĚLOVACÍ KABELY CETIN
------------- «------ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
— — — —C — KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY UV
------------—< — DEŠŤOVÁ KANALIZACE
-------------»  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SDĚLOVACÍ KABELY CETIN - PŘELOŽKA
_ _ _ PŘELOŽKA PLYNU NTL - BUDE PROVEDENA V PŘEDSTIHU V RÁMCI STAVBY

"LOKALITA PLZEŇ ÚJEZD - JIH, ETAPA 1" (PROJECT3TUDIO8 S.RO.)

PLOCHY
VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ - ASFALTOVÝ BETON

ZESÍLENA PŘEJEZDOVÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ - ASFA1TOVÝ BETON

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA

LENÝ PŘEJEZDOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA

MHD - CEMENTOBETONOVA VOZOVKA

NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVKY MHD - BETONOVÁ DLAŽBA
KONTRASTNÍ PÁS NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVKY MHD - BETONOVÁ DLAŽBA, BARVA ANTRACIT

KRAJNICE -ŠTÉRKODRt

Informativně.

1113/1

ODVODŇOVACÍ RK»L

PLOCH* OSTRŮVKŮ - BETONCN* ='■«»*

PRSTENEC oK-KWENN*“’5™"®"
PŘÍKOP

ZELEŇ - TRÁVNÍK- PÁRKOVÁ SMĚS

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI

SOUČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY - PONECHANÉ

NOVÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SOUČASNÉ DOHRRVNi

Pfed zahájením zemních prací Je nutné vyty

Katastrální ázeml: Újezd [7220851 

Souřadnicový systém. JT=>k 
Výškový systém: B. p. v-
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Akce<REKONSTRUKCE ČERVENOHRÁDECKÉ ULICE 

II. A III. ETAPA

S0 402 Přeložka kabelů CETIN 
Schéma pňeložky vedení I

IC »WOI5«. «■ 288 m

Fornát

Daturi

Cis. zakázky

MfrMtko
Cís. přílohy

D.l.9.5
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6x PLASSON
XAGA 500-125/30-460

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ METALICKÝ KABEL -PONECHÁ SE 
STÁVAJÍCÍ KONCOVÝ ROZVADĚČ - PON ECHA SE 
STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ KONCOVKA - PONECHÁ SE 

STÁVAJÍCÍ M ETALICKÝ KABEL N EPROVOZOVANÝ 
RUŠENÝ STÁVAJÍCÍ METALICKÝ KABEL 
NOVÉ NAVRŽENÝ METALICKÝ KABEL
NOVÉ NAVRŽENA KABELOVÁ SPOJKA XAGA 
STÁVAJÍCÍ TRUBKY HDPE
STÁVAJÍCÍ SPOJKA PLASSON - PONECHÁ SE 
RUŠENÁ STÁVAJÍCÍ TRUBKA HDPE
RUŠENA STÁVAJÍCÍ SPOJKA PLASSON 
NOVÉ NAVRŽENA TRUBKA HDPE 
NOVÉ NAVRŽENÁ SPOJKA PLASSON 
RUŠENÁ STÁVAJÍCÍ OPTICKÁ SPOJKA 
NOVÉ NAVRŽENA OPTICKÁ SPOJKA

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Vypracoval Zodp. projektant Hlavni proje^^

Kraji Pize rtský HO OMD Plz eň 4
investoři Statutami nésto Plzeň, náněstl RepuNIiy 1, 306 32 Plzeň 

Sprfiva a údržbo silnic PK, škroupova 18, 306 13 Plzeň Forn6t 8A4
Akcei

REKONSTRUKCE CERVENQHRADECKÉ ULICE
II. A III. ETAPA

Datun 11/2019
Otel PDPS
Cis. zak&zky 01-47-19
Méřltko 1-250

SO 402 Přeložka kabelů CETIN
Schéma přeložky vedení II

Cis. přílohy 

D.l.9.6

Čís. kopie



PPD ‐ Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP  ‐ Ostatní STAND. ‐ 2021.10
Položková da2021.10

Název stavby: Rekonstrukce Červenohrádecké ul._část 1
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:              
KPO: Plzeňsko
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.876 KMP: 286.050 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.047 KMMK: 0.650 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 2.850 PP HR: 0
KMOK: 1.310 PP UR: 0
KMVL: 62.880
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 4 340,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 755 039,24 Kč
MONTÁŽ 614 724,81 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 18 603,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 6 665,22 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 29 499,79 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 1 173,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný 574 227,15 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 127 500,00 Kč

Celkové náklady: 2 131 773 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 980 430,76 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 151 341,96 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

953646 Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě 4340.00 JV 4 340,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 172.00 m 4 110,80 Kč
951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 10.00 ks 403,30 Kč
952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50‐70 810.00 m 612 570,60 Kč



952345 S Rýha v trávě 35/70‐100 19.00 m 7 610,07 Kč
954958 S Rýha v trávě 35/70‐100 rozšíření o 10 cm 38.00 m 4 087,28 Kč
954962 S Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm 47.00 m 19 446,72 Kč
954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 47.00 m 99 781,00 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 471.00 m 5 684,97 Kč
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 10.00 ks 1 344,50 Kč

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky ‐ stavba 9000.00 m 35 730,00 Kč
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) ‐ stavba 72.00 ks 34 125,84 Kč
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) ‐ stavba 72.00 ks 6 104,16 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby‐ první čtyřka 4.00 ks 711,84 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby ‐ další čtyřka 602.00 ks 24 724,14 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby ‐ další čtyřka 602.00 ks 16 482,76 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby ‐ první čtyřka 4.00 ks 383,28 Kč
952647 S Měření útlumu během stavby‐ první čtyřka 4.00 ks 711,84 Kč
955001 S Montáž jedné čtyřky za provozu 1206.00 ks 132 081,12 Kč
955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 2.00 ks 1 554,46 Kč
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 15177.60 JV 15 177,60 Kč

955286 S Montáž spojky bez montáže vláken 4.00 ks 4 509,44 Kč
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 4.00 ks 7 666,32 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks 2 601,06 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 8.00 ks 416,96 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 2850.00 m 51 015,00 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 175.00 m 4 082,75 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 475.00 m 19 508,25 Kč
958325 S Pofukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 160.00 m 3 236,80 Kč
958593 S Provádění PEW o víkendu 4.00 ks 116 024,20 Kč
958557 S Realizace optické akce‐ostatní činnosti 1.00 ks 18 088,26 Kč
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 144.00 ks 61 045,92 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 6200.00 JV 6 200,00 Kč

958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 1310.00 m 34 505,40 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 3.00 ks 17 248,11 Kč
955070 S Zrušení spojky bez demontáže vláken 1.00 ks 789,30 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 460.00 m 12 493,60 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 6 109,79 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 6 665,22 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958749 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 5.00 ks 16 663,05 Kč
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks 5 184,06 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 2.00 ks 6 788,66 Kč
958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele 2.00 ks 864,02 Kč

POPLATKY
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým 127500.00 JV 127 500,00 Kč

VBř

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ

303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 8.00 ks 1 173,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 829.00 ks 31 518,58 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 66.00 m 253,44 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 876.00 m 3 871,92 Kč
300726 S Kabel opt. MiDia ,48vl. AW+,OD 7,5mm,Cu 1310.00 m 49 269,10 Kč



300112 S Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,4 475.00 m 314 331,25 Kč
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 175.00 m 2 789,50 Kč
400299 S Kapesníček čistící S 4557 ‐ Z201 A 267 144.00 ks 502,56 Kč
318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 6.00 ks 3 147,78 Kč
312240 S Konektor UY2 přímý ‐ plněný 24.00 ks 34,80 Kč
321714 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450 2.00 ks 19 497,02 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 18.00 ks 3 665,88 Kč
312425 S Modul konektor. 9700‐10P 240.00 ks 5 534,40 Kč
323051 S Ochrana svarů trubičková PSS60‐1, 60mm 180.00 ks 1 099,80 Kč
306776 S Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8‐11mm 4.00 ks 2 843,12 Kč
303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon 4.00 ks 384,32 Kč
407578 S Souprava čistící 4413L 8.00 ks 5 109,44 Kč
312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8‐ 150/FLE 2.00 ks 824,30 Kč
306732 S Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In‐Line 4.00 ks 20 614,16 Kč
320295 S Spojka smršťovací XAGA 500‐125/30‐460 4.00 ks 4 766,12 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 24.00 m 11 079,12 Kč
300028 S Trubka HDPE 40/33 černá ‐2x červené pr. 475.00 m 11 447,50 Kč
300040 S Trubka HDPE 40/33 černá ‐fialový pruh 475.00 m 11 447,50 Kč
300026 S Trubka HDPE 40/33 černá ‐zelený pruh 475.00 m 11 447,50 Kč
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 475.00 m 11 447,50 Kč
300032 S Trubka HDPE 40/33 oranžová ‐bílý pruh 475.00 m 11 447,50 Kč
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 475.00 m 11 447,50 Kč
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 25.00 ks 19 551,50 Kč
307755 S Tyč označovací s usazovacím křížem 2.00 ks 1 303,44 Kč
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 20.00 ks 3 550,60 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 5.00 ks 0,00 Kč
316064 S Přípravek vysoušecí silikagel 10x50g 6.00 sad 0,00 Kč
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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4756

Rozhodnutí je doručováno formou veřejné vyhlášky

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dle vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve 
znění pozdějších novel, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydám 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.6.2009 
podali:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IC 72053119, Škroupova 18, 
306 13 Plzeň 1,

Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic Magistrátu města Plzně 
(zastoupeného vedoucím odboru IC 00075370, Škroupova 5, 306 32
Plzeň

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, 
úsek Staroveská - K Bukovci

(dále jen "stavba”) na pozemcích: pare. č. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. ě. 86 (zastavěná plocha a 
nádvoří), pare. ě. 89/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 91/1 (ostatní plocha), pare. ě. 93/5 (ostatní 
plocha), pare. č. 99/2 (ostatní plocha), pare. ě. 168/2 (ostatní plocha), pare. ě. 216/1 (zahrada), pare. ě. 
263/5 (zahrada), pare. č. 264/1 (trvalý travní porost), pare. ě. 265/3 (trvalý travní porost), pare. č. 266/1 
(trvalý travní porost), pare. č. 266/2 (trvalý travní porost), pare. ě. 266/3 (trvalý travní porost), pare. č. 
266/7 (trvalý travní porost), pare. č. 266/16 (trvalý travní porost), pare. č. 266/17 (trvalý travní porost), 
pare. č. 267/3 (trvalý travní porost), pare. ě. 268/1 (trvalý travní porost), pare. č. 268/2 (trvalý travní 
porost), pare. ě. 268/4 (trvalý travní porost), pare. č. 269/1 (trvalý travní porost), pare. č. 270/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 270/3 (ostatní plocha), pare. č. 270/4 (ostatní plocha), pare. ě. 271/1 (trvalý travní 
porost), pare. č. 271/2 (ostatní plocha), pare. č. 271/94 (ostatní plocha), pare. č. 271/157 (ostatní plocha), 
pare. č. 271/159 (ostatní plocha), pare. č. 278/1 (trvalý travní porost), pare. č. 279 (ostatní plocha), pare, 
č. 280 (trvalý travní porost), pare. č. 281/3 (trvalý travní porost), pare. ě. 288 (trvalý travní porost), pare. 
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č. 289/1 (trvalý travní porost), pare. č. 290/1 (trvalý travní porost), pare. č. 291/1 (trvalý travní porost), 
pare. č. 292/3 (trvalý travní porost), pare. č. 350/1 (ostatní plocha), pare. č. 350/7 (ostatní plocha), pare. č. 
350/8 (trvalý travní porost), pare. č. 350/69 (ostatní plocha), pare. č. 350/125 (trvalý travní porost), pare, 
č. 350/126 (trvalý travní porost), pare. č. 350/128 (zahrada), pare. č. 350/129 (trvalý travní porost), pare, 
č. 350/169 (zahrada), pare. č. 350/172 (zahrada), pare. č. 350/175 (zahrada), pare. č. 350/178 (trvalý 
travní porost), pare. č. 350/181 (zahrada), pare. č. 350/184 (zahrada), pare. č. 350/187 (zahrada), pare. č. 
350/189 (trvalý travní porost), pare. č. 350/194 (trvalý travní porost), pare. č. 350/202 (trvalý travní 
porost), pare. č. 355/14 (trvalý travní porost), pare. č. 355/85 (trvalý travní porost), pare. č. 361/1 (orná 
půda), pare. č. 361/2 (zahrada), pare. č. 361/3 (zahrada), pare. č. 361/4 (zahrada), pare. č. 361/6 (zahrada), 
pare. č. 362/1 (zahrada), pare. č. 362/2 (zahrada), pare. č. 362/3 (zahrada), pare. č. 527 (orná půda), pare, 
č. 528 (ostatní plocha), pare. č. 529 (ostatní plocha), pare. č. 737 (ostatní plocha), pare. č. 738/1 (ostatní 
plocha), pare. č.738/3 (ostatní plocha), pare. č. 741 (ostatní plocha), pare. č. 742/1 (ostatní plocha), pare, 
č. 742/3 (ostatní plocha), pare. č. 743 (ostatní plocha), pare. č. 744 (ostatní plocha), pare. č. 747 (ostatní 
plocha), pare. č. 751 (ostatní plocha), pare. č. 752 (ostatní plocha), pare. č. 754/1 (ostatní plocha), pare. č. 
757 (ostatní plocha), pare. č. 758 (ostatní plocha), pare. č. 759/1 (ostatní plocha), pare. č. 759/2 (ostatní 
plocha), pare. č.759/3 (ostatní plocha), pare. č. 759/5 (ostatní plocha), pare. č. 759/8 (ostatní plocha), 
pare. č. 762/1 (ostatní plocha), pare. č. 786/1 (ostatní plocha), pare. č. 787/8 (orná půda), pare. č. 788/1 
(orná půda) z katastrálního území Červený Hrádek u Plzně. Pare. č. 145 (ostatní plocha), pare. č. 998/4 
(ostatní plocha), pare. č. 999/1 (ostatní plocha), pare. č. 999/2 (orná půda), pare. č. 999/3 (orná půda), 
pare. č. 1000/1 (orná půda), pare. č. 1000/2 (orná půda), pare. č. 1000/10 (orná půda), pare. č. 1000/16 
(orná půda), pare. č. 1000/17 (ostatní plocha), pare. č. 1020 (orná půda), pare. č. 1021 (orná půda), pare, 
č. 1078/1 (orná půda), pare. č. 1108 (orná půda), pare. č. 1109/1 (ostatní plocha), pare. č. 1109/2 (trvalý 
travní porost), pare. č. 1110/1 (orná půda), pare. č. 1110/2 (ostatní plocha), pare. č. 1111 (orná půda), 
pare. č. 1113/1 (orná půda), pare. č. 1113/2 (orná půda), pare. č. 1153/1 (ostatní plocha), pare. č. 1168/1 
(ostatní plocha), pare. č. 1230 (orná půda), pare. č. 1232 (ostatní plocha), pare. č. 1233 (ostatní plocha), 
pare. č. 1234/1 (orná půda), pare. č. 1234/2 (ostatní plocha), pare. č. 1235 (orná půda), pare. č. 1236 (orná 
půda), pare. č. 1237/1 (orná půda), pare. č. 1244 (ostatní plocha), pare. č. 1249/1 (orná půda), pare. č. 
1249/2 (orná půda), pare. č. 1250 (orná půda), pare. č. 1251 (orná půda) z katastrálního území Újezd.

Druh a účel umisťované stavby:
Cílem stavby je kompletní rekonstrukce silnice III/18016 a III/18015 - Červenohrádecké ulice v úseku 
mezi Staroveskou ulicí v Újezdě a ulicí K Bukovci v Červeném Hrádku v celkové délce 2292 m. Součástí 
rekonstrukce je vytvoření stezky pro smíšený provoz pěších a cyklistů, která umožní jejich bezpečný 
pohyb po frekventované komunikaci v přidruženém dopravním prostoru za zeleným pruhem. Přestavbou 
současné průsečné křižovatky s ulicemi K Fořtovně a V Mokřinách na okružní křižovatku dojde k 
odstranění dopravní závady - špatných rozhledových poměrů při výjezdu z ulice K Fořtovně. Druhá 
okružní křižovatka s ulicí Staroveskou a Hrádeckou vytváří zpomalovací vstupní portál do zastavěného 
území a zároveň je zde vytvořena možnost napojení budoucí komunikace mezi Rokycanskou a 
Červenohrádeckou ulicí.
Rekonstruovaný úsek je rozdělen do dvou etap, etapa II zahrnuje část mezi Staroveskou a Vesnickou ulicí 
včetně navazujících ulic. III. etapa je od Vesnické ulice až na křižovatku s ulicí K Bukovci.
V souvislosti s rekonstrukcí komunikace budou provedeny přeložky inženýrských sítí, konkrétně 
veřejného osvětlení, kabelu ČEZ, kabelů Telefónica 02.

Technický popis stavby:
Stavba je členěna do následujících stavebních souborů:
SO - 01 Silnice ÍII/18016, III/18015
SO - 02 Ulice K Fořtovně
SO - 03 Chodníky Červenohrádecká ulice
SO - 04 Ulice K Mokřinám
SO - 06 Ulice Staroveská
SO - 07 Točka Vesnická ulice
SO - 08 Ulice Pod Hospodou
SO - 09 Přeložka kabelů ZČE
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SO - 10 Přeložka vedení kabelů Telefónica 02
SO - 11 Přeložka VO
SO - 12 Dešťová kanalizace
SO - 13 Sadové úpravy

SO - 01 Silnice 111/18016,11I/18015:
upravovaný úsek začíná na křižovatce se Staroveskou ulicí, vede směrem do Červeného Hrádku a 
pokračuje dále až k ulici K Bukovci. Směrové vedení se významně neodlišuje od současné trasy silnice s 
výjimkou lokálního odchýlení směrem vlevo po směru staničení v prostoru křižovatky s ulicí K Fořtovně 
a V Mokřinách. V této části je s ohledem na vloženou okružní křižovatku trasa vychýlena směrem od 
zástavby. V zastavěné části obce se směrové vedení vrací opět na trasu současné komunikace, na křížení 
komunikací Červenohrádecká - Staroveská je navržena okružní třípaprsková křižovatka o vnějším 
poloměru okružního pásu 34 m. Křižovatka umožňuje napojení čtvrtého paprsku ze směru od Rokycanské 
třídy. Druhá okružní křižovatka je navržena na křížení Červenohrádecké ulice - ulice V Mokřinách - ulice 
K Fořtovně. Zde je navržena jako čtyřpaprsková s poloměrem okružního pásu 32 m. Tato úprava 
odstraňuje dopravní závadu na rozhledovém poli z ulice K Fořtovně a současně umožňuje vložení 
autobusových zastávek. Křižovatky s ulicemi Na Lukách, Klestová, Ledová, K Haltýři a Vesnická jsou 
navrženy jako stykové křižovatky, ulice Křivá a Pod Hospodou jsou připojeny chodníkovým přejezdem 
jako obytné zóny.
Šířkové uspořádání: Komunikace je navržena v převážné části jako místní komunikace funkční skupiny 
B kategorie MS 18,5/7,5/50 - šířka mezi obrubníky 6,50 m, zelený pás 3,0 m, stezka pro pěší a cyklisty 
3,0 m. Po vstupu komunikace do zastavěného území jsou šířky zeleného pásu a pásu pro pěší a cyklisty 
zúženy podle polohy zástavby. V levé straně je v nezastavěném území komunikace navržena v 
extravilánovém profilu kategorie S 6,50/50. Pruh společný pro provoz pěších a cyklistů je veden po pravé 
straně v úseku od Staroveské ulice až ke Křivé ulici, kde je pro cyklisty sjezd do jízdního pruhu nebo 
odbočení do Křivé ulice. Chodník pro pěší pokračuje až k zastávce MHD, kde na pravé straně končí a 
pokračuje až za křižovatkou s Ledovou ulicí. Na opačné straně (severní) je chodník navržen od 
křižovatky s ulicí K Fořtovně a pokračuje až na konec úpravy k ulici K Bukovci. V úseku původní 
vesnické zástavby je šířka chodníku upravena podle možností daných polohou zástavby. Na trase jsou 
navrženy 4 zastávky MHD v každém směru. Točka autobusů je zachována v současné poloze - u kapličky 
před křižovatkou s Vesnickou ulicí.
Výškové uspořádání: trasa v celém úseku maximálně sleduje průběh současné nivelety s ohledem na 
připojení navazujících komunikací, sjezdů, vjezdů a polohu inženýrských sítí. V úseku se zastavěním, 
zvláště v historické části Červeného Hrádku je maximální snaha o snížení nivelety komunikace tam, kde 
v minulosti došlo k jejímu zvýšení, hlavně v prostoru křižovatky s Vesnickou ulicí a kolem kapličky.
Odvodnění komunikace: odvodnění komunikace je navrženo s ohledem na polohu trasy k zástavbě a 
možnosti odvedení dešťových vod. Úsek km 0 - 0,460 je odvodněn částečně do otevřeného příkopu, 
částečně do nově navržené dešťové stoky a obojí je napojeno do kanalizační šachty v prostoru křižovatky 
se Staroveskou ulicí. Do této šachty je v současné době napojen stávající otevřený příkop podél silnice 
III/18016. Okružní křižovatka bude z jižní části odvodněna trubním vedením do současného příkopu jižně 
pod křižovatkou. Úsek km 0,550 - 0,960 je odvodněn do nově navržené dešťové stoky v ose komunikace, 
která je připojena šachtou k současné dešťové stoce DN 800 vedoucí do Hrádeckého potoka. Do stejné 
stoky bude zaústěn i otevřený příkop po levé straně úseku km 0,960 - 1,300. Úsek komunikace ve 
zbývající části, tj. km 1,300 - 2,292, je veden v zástavbě a jeho odvodnění je navrženo stejně jako 
stávající - do uličních vpustí a městské kanalizace.
Konstrukce vozovky: konstrukce vozovky bude navržena podle třídy dopravního zatížení podle TP 170, s 
obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. Povrch chodníků z betonové dlažby, v zastavěné historické části 
obce z dlažby kamenné.

SO - 02 Ulice K Fořtovně:
komunikace je v rekonstruovaném úseku navržena jako MO 6.5/50, šířka mezi obrubníky 5,50 m s 
pravostranným chodníkem šířky 1,70 - 2,50 m podle možností daných zástavbou. Komunikace je 
napojena jako paprsek od okružní křižovatky na Červenohrádecké ulici. Délka upravovaného úseku je 
127 m.
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SO - 03 Chodníky Červenohrádecké ulice:
tato část je uvedena jako samostatný objekt s ohledem na jeho správce - město Plzeň. Chodníky a pás 
společný pro provoz pěších a cyklistů jsou navrženy v šířkách, které jsou mimo zástavbu 3,0 m, v 
zástavbě se šířka chodníků mění podle polohy nemovitostí. Lokální zúžení chodníku je na min. 1,20 m.

SO - 04 - Ulice K Mokřinám:
ulice K Mokřinám je navržena jako jeden z paprsků okružní křižovatky Červenohrádecká x K Fořtovně x 
K Mokřinám a navazuje na již rekonstruovanou část této ulice. Je navržena v kategorii MO 7/50 s 
oboustranným chodníkem navazujícím na chodník podél okružního pásu. Délka úpravy je 34 m.

SO - 06 Ulice Staroveská:
součástí stavby je úprava části Staroveské ulice a její napojení na okružní křižovatku Hrádecká x 
Červenohrádecká x Staroveská. Komunikace je navržena v kategorii MO 8/50 s rozšířením pro vložení 
ostrůvku. Délka upravovaného úseku je 38 m.

SO - 07 Točka Vesnická ulice:
pro otáčení autobusů MHD zůstane zachována současná točka u křižovatky Červenohrádecká - Vesnická, 
která geometricky zůstává téměř v původní podobě. Bude šířkově upraveno nástupiště a tvar středového 
ostrůvku okolo kapličky.

SO - 08 Ulice Pod Hospodou:
tato komunikace je navržena jako komunikace funkční třídy D - obytná zóna, protože po výstavbě 
okružní křižovatky ztratí funkci jednosměrného propojení Červenohrádecká - K Fořtovně. Šířkové 
uspořádání ulice bude odpovídat současné zástavbě s uplatněním možnosti vložení parkovacích stání, 
ostrůvků se zelení. Vjezd do ulice z Červenohrádecké ulice bude chodníkovým přejezdem se sníženým 
obrubníkem na 20 mm, napojení do ulice K Fořtovně bude provedeno zpomalovacím prahem s osou 
kolmou na ulici K Fořtovně.

SO - 09 Přeložka kabelů ZČE:
vlivem posunutí osy komunikace na sever v úseku km 1,050 - 1,550 dojde ke střetu s podzemním 
vedením kabelů vysokého napětí a vzdušného vedení NN. Je navržena přeložka obou vedení mimo 
komunikaci na opačnou stranu komunikace do prostoru chodníku v celém zmíněném úseku. Délka 
přeložky je cca 550 m.

SO - 10 Přeložka vedení kabelů Telefónica 02:
je navržena přeložka vedení telefonních kabelů a trubek Telefónica 02 - jde o metalickou a optickou síť 
včetně záložních potrubí a rezerv. Přeložky se nachází v prostoru obou nových okružních křižovatek.

SO - 11 Přeložka VO:
v celém upravovaném úseku je navrženo nové veřejné osvětlení. Současné VO bude sejmuto a sloupy 
budou demontovány a osazeny budou nové sloupy včetně svítidel. Poloha nového napájecího kabelu VO 
je obecně umístěna do prostoru chodníku.

SO - 12 Dešťová kanalizace:
úsek 0 - 0,380 je odvodněn částečně do otevřeného příkopu a částečně do nově navržené dešťové stoky a 
obojí je napojeno do kanalizační šachty v prostoru křižovatky s Vesnickou ulicí. Do této šachty je v 
současné době napojen stávající otevřený příkop podél silnice III/182016. Okružní křižovatka bude z jižní 
části odvodněna trubním vedením do současného příkopu jižně pod křižovatkou.Usek km 0,350 - 0,960 je 
odvodněn do nově navržené dešťové stoky v ose komunikace, která je připojena šachtou k současné 
dešťové stoce DN 800 vedoucí do Hrádeckého potoka. Do stejné stoky bude zaústěn i otevřený příkop po 
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levé straně v úseku 0,960 - 1,300. Úsek komunikace ve zbývající části, tj. km 1,300 - 2,292 je veden v 
zástavbě a jeho odvodnění je navrženo stejně jako stávající - do uličních vpustí a městské kanalizace.
SO - 13 Sadové úpravy:
součástí povrchových úprav komunikace jsou sadovnické úpravy vzniklých ploch určených pro zeleň. V 
části mezi Újezdem a Červeným Hrádkem bude obnovena alej stromů podél silnice s ohledem na 
křižovatky, vjezdy do nemovitostí a rozhledová pole u nich v celkovém počtu 112 stromů. Pro výsadbu 
bude sloužit standard materiálů s obvodem kmene min. 14 cm ve výšce 100 cm nad zemí. Druh výsadby 
bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace v kontextu s keřovou výsadbou na ostatních 
ozeleněných plochách.

Obslužná zařízení: na silnicích III/l 8015 a III/18016 jsou navrženy autobusové zastávky MHD zhruba v 
dnešních polohách, nově jsou navrženy pouze zastávky MHD v blízkosti Staroveské ulice, u nového 
obytného souboru na okraji Újezda. Zastávky jsou v zastávkových zálivech, s výjimkou zastávky směrem 
do Červeného Hrádku mezi ulicemi Pod Školou, která je z důvodu stísněných podmínek umístěna v 
jízdním pruhu. Po pravé straně komunikace podél zástavby rodinných domů ne vjezdu od Plzně do 
červeného Hrádku je umístěno 13 parkovacích podélných stání na místě zeleného pásu.

Umístění stavby na pozemku:
Umístění stavby na dotčených pozemcích bude provedeno dle výše uvedeného popisu stavby a dle 
ověřených výkresů pod názvem: „SITUACE - 1. část - REVIZE 01“, č. přílohy D.2., v měřítku 1:500 a 
„SITUACE - 2. část - REVIZE 01“, č. přílohy D.3., v měřítku 1:500. Výkresy jsou zpracovány na 
podkladě aktuální katastrální mapy.

Určení prostorového řešení stavby:
Stavba zahrnuje úpravy stávající komunikace - Červenohrádecké ulice v úseku mezi Staroveskou ulicí v 
Újezdě a ulicí K Bukovci v Červeném Hrádku v celkové délce 2292 m. Součástí rekonstrukce je 
vytvoření stezky pro smíšený provoz pěších a cyklistů. Stavba zahrnuje dále přestavbu současné průsečné 
křižovatky s ulicemi K Fořtovně a V Mokřinách na okružní křižovatku. Dále vznikne druhá okružní 
křižovatka s ulicí Staroveskou a Hrádeckou, která vytváří zpomalovací vstupní portál do zastavěného 
území a zároveň je zde vytvořena možnost napojení budoucí komunikace mezi Rokycanskou a 
Červenohrádeckou ulicí. Součástí stavby je též úprava napojení stávajících ulic - silnic ústících do ul. 
Červenohrádecké. V souvislosti s rekonstrukcí komunikace budou provedeny přeložky inženýrských sítí, 
konkrétně veřejného osvětlení, kabelů ČEZ, kabelů Telefónica 02, bude provedeno nové odvodnění 
komunikace a úpravy stávajícího odvodnění. Šířkové uspořádání komunikace Červenohrádecké: je 
navržena v převážné části jako místní komunikace funkční skupiny B kategorie MS 18,5/7,5/50 - šířka 
mezi obrubníky 6,50 m, zelený pás 3,0 m, stezka pro pěší a cyklisty 3,0 m. Po vstupu komunikace do 
zastavěného území jsou šířky zeleného pásu a pásu pro pěší a cyklisty zúženy podle polohy zástavby. V 
levé straně je v nezastavěném území komunikace navržena v extravilánovém profilu kategorie S 6,50/50. 
Pruh společný pro provoz pěších a cyklistů je veden po pravé straně v úseku od Staroveské ulice až ke 
Křivé ulici, kde je pro cyklisty sjezd do jízdního pruhu nebo odbočení do Křivé ulice. Chodník pro pěší 
pokračuje až k zastávce MHD, kde na pravé straně končí a pokračuje až za křižovatkou s Ledovou ulicí. 
Na opačné straně (severní) je chodník navržen od křižovatky s ulicí K Fořtovně a pokračuje až na konec 
úpravy k ulici K Bukovci. V úseku původní vesnické zástavby je šířka chodníku upravena podle možností 
daných polohou zástavby. Na trase jsou navrženy 4 zastávky MHD v každém směru. Točka autobusů je 
zachována v současné poloze - u kapličky před křižovatkou s Vesnickou ulicí. Výškové uspořádání: trasa 
v celém úseku maximálně sleduje průběh současné nivelety s ohledem na připojení navazujících 
komunikací, sjezdů, vjezdů a polohu inženýrských sítí. V úseku se zastavěním, zvláště v historické části 
Červeného Hrádku je maximální snaha o snížení nivelety komunikace tam, kde v minulosti došlo k jejímu 
zvýšení, hlavně v prostoru křižovatky s Vesnickou ulicí a kolem kapličky.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků územního řízení, 
neboť se jedná (mimo žadatele a obec), o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické 
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nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Stavební 
úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být umístěním stavby dotčeny 
v následujícím výčtu: č.par.: 999/70, 999/69, 999/46, 999/76, 999IT1, 1169, 1170/2, 136/1, 136/8, 136/9, 
138/2, 138/1, 1170/1, 144/1, 144/2, 143/1, 143/2, 1168/6, 120/2, 120/3, 1171, 1112/6, 1109/3, 1000/18, 
999/71, 999/11, 999/10, 999/56, 1000/19, 1000/20, 1000/21, 999/66, 999/33, 998/11, 998/71, 1000/22, 
1000/23, 1000/24, 998/84, 998/40, 998/59, 998/92, 998/3, 998/1, 1077/7, 1076/2 k.ú. Újezd. Dále č.par.: 
361/5, 360, 362/6, 362/7, 362/5, 362/4, 754/2, 363/2, 361/1, 364, 365/5, 365/2, 365/1, 366/1, 366/2, 
788/10, 788/3, 355/86, 355/95, 355/97, 355/96, 355/99, 355/98, 355/112, 355/114, 355/137, 355/136, 
355/139, 355/138, 355/131, 355/130, 355/133, 355/132, 355/134, 355/84, 371/1, 371/2, 370/1, 370/3, 
755, 370/2, 372/1, 372/2, 264/2, 265/8, 350/149, 350/148, 350/147, 350/67, 350/127, 350/151, 350/167, 
350/168, 350/171, 350/174, 350/177, 350/180, 350/183, 350/186, 350/195, 350/68, 350/75, 350/2, 263/7, 
263/2, 263/1,263/6, 219, 220/1,218/3, 218/2, 216/1,215/1, 179, 180, 181/1, 182, 181/3, 184, 183, 185/1, 
185/5, 185/3, 213, 212, 234, 235, 229, 230/1, 217, 218/1, 181/2, 185/4, 210, 236, 226, 230/2, 216/14, 
216/5, 216/2, 216/7, 214, 216/10, 216/15, 216/13, 215/2, 216/9, 216/8, 264/3, 265/4, 266/4, 267/1, 269/3, 
269/2, 269/6, 269/5, 266/15, 756, 273, 281/1, 275, 276/1, 277/1, 277/7, 271/48, 271/49, 271/56, 271/57, 
271/58, 271/59, 291/4, 292/1, 271/158, 790, 271/162, 271/95, 312/2, 312/1, 309, 308, 310/2, 305, 303/3, 
303/1, 301, 300, 177, 178/1, 174/1, 173/2, 173/1, 174/2, 172, 171, 169/1, 169/2, 170/2, 170/1, 170/3, 
170/4, 168/1, 166/7, 166/1, 167/1, 167/2, 166/2, 98/2, 99/1, 96, 97, 94, 95, 93/1, 93/3, 93/2, 92/1, 91/3, 
92/2, 91/2, 742/2, 88, 89/1, 89/2, 746, 87, 80, 79, 85, 83, 82, 77/1, 21, 81, 19, 17, 15, 14, 16, 740, 29/1, 
30/2, 30/1, 31, 33, 42, 43, 541/19, 541/5, 541/23, 541/6, 541/21, 541/7, 541/20, 792, 541/9, 541/22, 
541/10, 536, 535, 539/2, 539/3, 539/4, 540, 541/25, 542, 765/2, 421, 422, 419/1,419/2, 420, 764, 417/1, 
416, 414/5, 414/2, 412, 427/58, 428/3, 410, 40, 39, 38, 36, 34, 11, 9, 8, 7, 296/1, 297, 299/1, 298 k.ú. 
Červený Hrádek u Plzně.
Navrhovanou stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu, bezpečnosti chodců a cyklistů a uživatelů 
městské hromadné dopravy (úpravy a zřízení nových zastávek MHD).
Stavba je v souladu s platným Územním plánem města Plzně, pozemky dotčené stavbou jsou zařazeny do 
ploch dopravy. Jde o veřejně prospěšnou stavbu označenou územním plánem pod č. D 58 - 
„Rekonstrukce Červenohrádecké ulice v úseku Staroveská — přeložka silnice 11/233“.
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí (pomineme-li období, kdy bude stavba prováděna, kdy dochází 
k ovlivnění majitelů sousedních nemovitostí vlivem provádění stavebních prací - lze částečně ošetřit 
stanovením podmínek provádění stavby ve stavebním řízení).

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje ověřené výkresy 
současného stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, 
požadovaným umístěním stavby - jde o ověřené výkresy pod názvem: „SITUACE — 1. část - 
REVIZE 01“, č. přílohy D.2., v měřítku 1:500 a „SITUACE - 2. část - REVIZE 01“, č. přílohy D.3., 
v měřítku 1:500.

2. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán se všemi dotčenými orgány státní správy, 
správci inženýrských sítí a majetků.

3. Dokumentace pro stavební povolení bude řešit prostor u kapličky v Červeném Hrádku včetně 
odvodnění tak, aby kaplička nebyla vodou z komunikace zasažena. Úpravy u kapličky musí 
odsouhlasit Odbor památkové péče MMP.

4. Dokumentace pro stavební povolení bude vypracována tak, že nebude navrhovat úzké proužky 
zeleně u školy, v ulici Pod Školou a u nemovitostí p.č. 14 - 17 k.ú. Červený Hrádek u Plzně a tyto 
dotčené plochy budou navrženy jako zpevněné.

5. Dokumentace ke stavebnímu povolení bude řešit sadovnické úpravy včetně technických podmínek 
výsadby a specifikace materiálu ve výkazu výměr. Sadovnické úpravy budou navrženy dle platných 
norem pro sadovnictví a krajinářství ČSN 83 9011 - 83 9061 a ČSN 46 4902 - 46 4942. V projektu 
bude též řešena ochrana ponechávaných dřevin při stavbě dle ČSN 83 9061.
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6. Před vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení je nutné zajistit inspekci úseků 
kanalizace, které zasahují do stavby v celém rozsahu rekonstrukce komunikace. Výsledky inspekce 
kanalizace budou zapracovány do projektové dokumentace pro stavební povolení.

7. Stavba komunikace může být provedena až po provedení rekonstrukce vodovodního řadu. Rozsah 
oprav je nutno projednat s provozem vodovodů VODÁRNY PLZEŇ a.s. Rekonstrukce vodovodních 
řadů bude koordinována s provedením rekonstrukce komunikace.

8. K projektové dokumentaci pro stavební povolení je nutné doložit pro nové přípojky kanalizačních 
vpustí „Blankety pro sdělení kanalizačních údajů“ (vydá na základě žádosti VODÁRNA PLZEŇ 
a.s., Malostranská 2, Plzeň).

9. V dokumentaci pro stavební povolení budou prověřeny u obratiště a kruhového objezdu obalové 
křivky pro patnáctimetrový autobus (z důvodů nárůstu přepravovaných osob v MHD).

10. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
(např. odpovídající výška nástupní hrany zastávky, úprava zastávek při jejím okraji pro zrakově 
postižené občany, včetně zřízení signálního pásu u označníku zastávky i pro osoby nevidomé a 
slabozraké).

11. Dokumentace ke stavebnímu povolení bude řešit zastávky MHD tak, že budou vybaveny 
odpovídajícími označníky s osvětlením výlepové desky jízdních řádů, a dle předpokládaného pohybu 
cestující veřejnosti budou zastávky vybaveny přístřešky na nástupištích zastávek, a jejich stavební 
uspořádání bude provedeno dle ČSN 736425-1 a 736110. Uspořádání cyklistických stezek 
v prostoru zastávek MHD bude provedeno dle TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty, např. 
čl. 8.1.2.

12. Dokumentace pro stavební povolení (včetně návrhu zřízení náhradních zastávek MHD a návrhu 
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro jednotlivé etapy výstavby) 
bude předložena k vyjádření na Odbor dopravy MMP.

13. V dokumentaci pro stavební povolení bude prověřeno: v km 0,8 prověřit možnost vedení přechodu 
pro chodce v místě zastávek se středovým ostrůvkem mimo vjezdový klín zastávky z důvodů 
zajištění bezpečného převedení chodců v mezikřižovatkovém úseku hlavní trasy, na okružních 
křižovatkách zvážit vyznačení přechodů pro chodce v souvislosti s prověřením intenzit pěších. 
Dokumentace pro stavební povolení bude řešit návrh dopravního značení, který bude projednán 
s Odborem dopravy MMP a Městským ředitelstvím Police ČR, Uzemním odborem vnější služby - 
Dopravním inspektorátem.

14. V dokumentaci pro stavební povolení bude řešen vjezd na pozemek č.par. 290/1 k.ú. Červený 
Hrádek u Plzně.

15. Stavba komunikace podléhá povolení speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních 
komunikací při odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně.

16. Podmínky požární bezpečnosti stavby, zpracované v projektové dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí budou akceptovány a dále detailněji řešeny v dokumentaci pro stavební povolení, která 
bude předložena na Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje k vydání závazného stanoviska.

17. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována tak, že bude respektovat 
podmínky obsažené v podkladových rozhodnutích a závazných stanoviscích dotčených orgánů 
vydaných pro tuto stavbu.

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám účastníků řízení:
1 . námitce účastníka řízení pana Vladimíra Kozáka, majitele pozemku č.par. 290/1 k.ú. Červený 
Hrádek, která se týkala zajištění vjezdu na pozemek, bylo vyhověno stanovením podmínky č. 14 tohoto 
rozhodnutí.

2 . námitce účastníka řízení zástupce Odboru infrastruktury Magistrátu města Plzně (vystupuje za 
majitele městských vodovodů a za statutární město Plzeň zastoupené MMP - Odborem rozvoje a 
plánování), která se týkala rekonstrukce vodovodního řadu a koordinace rekonstrukce vodovodních řadů a 
rekonstrukce komunikace, bylo vyhověno stanovením podmínky č. 8 tohoto rozhodnutí.
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Účastníci řízení na než se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavec 1 správního řádu):

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 1 
Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP (Ing. Evžen Kaucký), 
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

Odůvodnění:
Dne 5.6.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla podána v souladu s 
§ 86 stavebního zákona.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl žadatel dne 16.6.2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno (lhůta k doplnění 
byla stanovena do 25.11.2009). Dne 26.11.2009 žadatelé požádali stavební úřad o prodloužení lhůty pro 
doplnění spisu. Stavební úřad žádosti vyhověl a dne 1.12.2009 pod sp.zn.: STAV/06674/09/SIR, č.j.: 
MMP/115598/09 vydal usnesení o prodloužení lhůty k doplnění spisu do 25.11.2010. Žadatel dne 
24.11.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí doplnil a následně po dohodě se stavebním úřadem 
žadatel spis doplnil také dne 13.12.2010.

Stavební úřad oznámil dne 13.12.2010 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 20.1.2011 (v místě: 
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň, zasedací místnost č.dv. 111) o jehož 
výsledku byl sepsán protokol. Ústního jednání se zúčastnili: zástupce stavebního úřadu, zástupce SÚS 
Plzeňského kraje, p.o., zástupce Odboru správy infrastruktury MMP, účastník řízení pan Vladimír Kozák. 
Námitky a připomínky účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti mohly být 
uplatněny nejpozději při ústním jednání. Ve stanovené lhůtě se k územnímu řízení písemně vyjádřili: 
Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče - stanovisko pod č.j.: MMP/209757/10 ze dne 9.12.2010, 
Zemědělská vodohospodářská správa pod zn.: OPV/RO/510/2010 ze dne 3.12.2010, Magistrát města 
Plzně - Odbor krizového řízení pod zn.: MMP/214880/10 ze dne 20.12.2010, statutární město Plzeň 
zastoupené technickým náměstkem primátora pod č.j.: ÚŘ/303/10, MMP/214597/10 ze dne 5.1.2011.

V průběhu územního řízení se změnil žadatel - původní žadatel Správa a údržba silnic Královice, IČ 
00075779, Žatecká 732, 331 41 Královice. S účinností od 1.1.2011 došlo ke sloučení příspěvkových 
organizací Správa a údržba silnic Domažlice, Správa a údržba silnic Klatovy, Správa a údržba silnic 
Královice, Správa a údržba silnic Rokycany, Správa a údržba silnic Starý Plzenec a Správa údržba silnic 
Stříbro s příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje, přičemž se změnil 
název této organizace na Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 720530119. Stavební úřad toto vzal na vědomí prostřednictvím dopisu, 
který obdržel dne 22.12.2010 (e-mail) a změnil v tomto smyslu název žadatele o vydání územního 
rozhodnutí.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. a) stavebního zákona, zdaje v souladu 
s vydanou územně plánovací dokumentací: Navrhovaný záměr je v souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací, kterou je platný Územní plán města Plzně. Stavba se nachází dle Územního plánu 
města Plzně v plochách dopravy. Jde o veřejně prospěšnou stavbu označenou územním plánem pod č. D 
58 - „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice v úseku Staroveská - přeložka silnice 11/233“. Žadatel proto 
ve smyslu ustanovení § 86 odstavce 3 nebyl povinen dokládat souhlasy vlastníků, neboť pozemky 
dotčené stavbou lze vyvlastnit.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. b) stavebního zákona, zdaje v souladu 
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických hodnot v území: Jedná se rekonstrukci stávající komunikace, stavba je v souladu s cíli a 
záměry územního plánování, význam stavby je patrný zejména z toho, že se jedná o veřejně prospěšnou 
stavbu. Stavba nenarušuje charakter území, naopak zkvalitňuje dopravní obslužnost území (zejména 
Červeného Hrádku), zvyšuje bezpečnost a plynulost dopravy. Stavbou vzniká nový chodník a cyklistická 
stezka mezi Újezdem a Červeným Hrádkem, čímž bude zvýšena bezpečnost peších a cyklistů v tomto 
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velmi frekventovaném úseku komunikace. Rovněž dochází ke zlepšení hromadné dopravy vlivem 
rekonstrukce a výstavby nových zastávek MHD. Požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot území nejsou stavbou narušeny, v části, kde se stavba nachází ve vesnické 
památkové zóně, byla stavba projednána s dotčeným orgánem, jímž je Odbor památkové péče Magistrátu 
města Plzně, který ke stavbě vydal závazné stanovisko.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. c) stavebního zákona, zda je v souladu 
s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 
využívání území: Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, jmenovitě 
vyhláškám č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. d) stavebního zákona, zdaje v souladu 
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury 
a částečně o stavbu technické infrastruktury, neboť součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí 
(veřejného osvětlení, kabelu ČEZ Distribuce a.s., kabelů Telefónica 02 Czech Republic a.s.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. e) stavebního zákona, zdaje v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků 
řízení: Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů, se kterými byla projednána (závazná 
stanoviska, rozhodnutí a vyjádření - viz. dokladová část spisu) a dalších účastníků řízení, především 
s požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí (s vlastníky a správci inženýrských sítí byla stavba 
projednána - viz. doklady žádosti).

Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací, těmito doklady, stanovisky a 
rozhodnutími:

• výpisy z katastru nemovitostí ze dne 3.12.2010
• snímek z katastrální mapy ze dne 29.11.2010
• Závěr zjišťovacího řízení vydaný Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního 

prostředí pod zn.: ŽP/8301809 ze dne 21.7.2009
• stanovisko statutárního města Plzně zastoupeného MMP - Odborem rozvoje a plánování pod zn.: 

ORP/815/09 ze dne 10.4.2009, stanovisko pod zn.: ORP/815/09 ze dne 10.4.2009
• vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Rokycany pod 

zn.: OPV/RO/510/2010 ze dne 3.12.2010
• Závazné stanovisko MMP - Odboru památkové péče pod sp.zn.: OPP/1/08 ze dne 26.2.2008
• vyjádření UMO Plzeň 4 - Odboru stavebně správního a dopravy - oddělení dopravy pod č.j.: 

D/334/2010ze dne 10.12.2010
• vyjádření Plzeňských městských dopravních podniků a.s. pod zn.: 1826/DPU/Rei/07 ze dne 

8.12.2010, vyjádření pod sp.zn.: 2108/VTÚ/Sok/07 ze dne 16.1.2008
• vyjádření MMP - odboru památkové péče pod zn.: MMP/209757/10 ze dne 9.12.2010 (potvrzení 

platnosti závazného stanoviska)
• vyjádření UMO Plzeň 4 odboru životního prostředí a dopravy pod zn.: D/133/09 ze dne 

26.3.2009, zn.: D/600/09 ze dne 25.11.2009
• Rozhodnutí ÚMO Plzeň 4 - odboru životního prostředí pod sp.zn.: UMO4/14236/10 ze dne 

8.11.2010 o povolení pokácení dřevin
• Rozhodnutí MMP - Odboru dopravy pod č.j.: DOP/2511/09/4 ze dne 10.8.2009 o povolení úprav 

připojení
• Rozhodnutí MMP - Odboru dopravy pod zn.: SZ:MMP/122648/09 ze dne 22.12.2009 o povolení 

zvláštního užívání silnic II. třídy č. 18016 a č. 18019a pro umístění inž. sítí
• Rozhodnutí UMO Plzeň 4 — odboru životního prostředí a dopravy pod č.j.: D/509/2009 ze dne 

25.11.2009 o povolení zvláštního užívání místní komunikace Klestová, V Mokřinách, U Hřiště a 
Cervenhrádecká pro umístění inž. sítí

• aktualizované stanovisko MMP - Odboru dopravy pod zn.: SZ MMP/210023/10, č.j.: 
MMP/210023/10/2 ze dne 10.12.2010, stanovisko pod č.j.: DOP/3037/07/2 ze dne 2.1.2008

• vyjádření MMP - Odboru životního prostředí pod zn.: OŽP/1931/09-Th ze dne 25.2.2009
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• vyjádření SÚS Královice, p.o. pod zn.: SUS-PM/2394/10/Ne ze dne 6.12.2010, vyjádření pod zn.: 
TSÚP/Ma/553/2007 ze dne 7.9.2007, souhlas se zvláštním užívání komunikace pod zn.: 
TSÚP/Ma/751/2009 ze dne 26.11.2009

• vyjádření Městského ředitelství policie Plzeň, Územního odboru vnější služby, Dopravního 
inspektorátu pod č.j.: KRPP-655-1273/ČJ-2010-030506 ze dne 10.12.2010, vyjádření pod č.j.: 
MRPM-303-1862/ČJ-07-2007 ze dne 2.1.2008

• stanovisko Krajské stanice Plzeňského kraje pod zn.: KHS/HOK/5385-21/09 ze dne 23.3.2009
• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pod zn.: HSPM-541- 

2/OP/SPD-2009 ze dne 30.3.2009
• stanovisko Povodí Vltavy s.p. pod zn.: 57839/2010-342/Su SP-2010/18751 ze dne 8.12.2010
• Rozhodnutí MMP - Odboru životního prostředí pod sp.zn.: MMP/210020/10/2, č.j.: 

MMP/310020/10 ze dne 20.12.2010 o udělení souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zák. č. 
254/2001 Sb., v aktuálním znění ke stavbě - k části stavby v blízkosti vodního toku Hrádecký 
potok

• Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydaný Krajským úřadem Plzeňského kraje - 
Odboru životního prostředí pod č.j.. ŽP/12814/10 ze dne 8.12.2010

• vyjádření Pozemkového fondu ČR pod zn.: 301682/2010 ze dne 2.7.2010, zn.: PFCR 
241631/2010 ze dne 10.5.2010

• vyjádření ČEZ Distribuce a.s. pod zn.: 1024564517 ze dne 8.12.2009
• vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn.: 4729/09/176 ze dne 10.11.2009
• vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 9.12.2009 a ze dne 26.3.2009
• vyjádření UPC Česká republika a.s. pod zn: R1116/2010 ze dne 19.7.2010
• vyjádření Českých Radiokomunikací a.s. pod zn.: ÚPTS/OS/59588/2010 ze dne 22.7.2010
• vyjádření MAXPROGRES, s.r.o. pod zn.: 184/090710/Pz ze dne 9.7.2010
• vyjádření NLPI ČR, o.s.
• doklady o zjištění inženýrských sítí

Stanoviska sdělili:
• Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče - stanovisko pod č.j.: MMP/209757/10 ze dne 

9.12.2010
• Zemědělská vodohospodářská správa - vyjádření pod zn.: OPV/RO/510/2010 ze dne 3.12.2010
• Magistrát města Plzně - Odbor krizového řízení - stanovisko pod zn.: MMP/214880/10 ze dne 

20.12.2010,
• statutární město Plzeň zastoupené technickým náměstkem primátora - stanovisko pod č.j.: 

ÚŘ/303/10, MMP/214597/10 ze dne 5.1.2011.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Závazná stanoviska a rozhodnutí byla vydána příslušnými správními orgány. Žadatel projednal návrh na 
vydání územního rozhodnutí se správci inženýrských sítí, jichž se stavba týká.

Do územního rozhodnutí byly zahrnuty podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů, vyjádření 
organizací a účastníků řízení, které se týkají umístění stavby a zpracování dokumentace pro stavební 
povolení. Požadavky organizací a účastníků řízení, které se umístění stavby netýkají, mohou být 
uplatněny při stavebním řízení. Připomínky, které jsou řešeny projektem stavby k územnímu řízení, 
nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb 
na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků 
řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. V souladu s § 87 stavebního zákona bylo územní řízení vedeno 
veřejnou vyhláškou, doručováno jednotlivě je proto rozhodnutí pouze účastníkům řízení ve smyslu § 85 
odstavce 1 stavebního zákona. Účastníkům řízení ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona je 
doručováno formou veřejné vyhlášky.



Č.j. MMP/009781/11 sír. I I

Účastníci řízení podle odst. 1 § 85 stavebního zákona:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (žadatel), Statutární město Plzeň 
jednající prostřednictvím odboru investic MMP (žadatel), Statutární město Plzeň zastoupené 
technickým náměstkem primátora (obec).

Účastníci řízení ve smyslu odst. 2 § 85 stavebního zákona:
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Do územního řízení se nepřihlásil žádný účastník řízení, kterému by toto stanovil zvláštní předpis (např. 
občanská sdružení dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel).

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci uplatnili návrhy a námitky. Stavební úřad vyhověl těmto námitkám účastníků řízení:

účastníka řízení pana majitele
pozemku č.par. 290/1 k.ú. Červený Hrádek, která se týkala zajištění vjezdu na pozemek, bylo vyhověno 
stanovením podmínky č. 14 tohoto rozhodnutí.

2. námitce účastníka řízení zástupce Odboru infrastruktury Magistrátu města Plzně (vystupuje za 
majitele městských vodovodů a za statutární město Plzeň zastoupený MMP - Odborem rozvoje a 
plánování), která se týkala rekonstrukce vodovodního řadu a koordinace rekonstrukce vodovodních řadů a 
rekonstrukce komunikace, bylo vyhověno stanovením podmínky č. 8 tohoto rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodádi účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Vzhledem k tomu, zeje řízení vedeno veřejnou vyhláškou, postačí 
dodat pouze tři stejnopisy odvolání.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu.
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně.

Vyvěšeno dne:............................... Sejmuto dne:.....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, podle § 8 odst. I písm. se pro c) 
územní samosprávné celky a jejich orgány nevyměřuje.

Příloha:
ověřené výkresy současného stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebních 
pozemků, požadovaným umístěním stavby - jde o ověřené výkresy pod názvem: „SITUACE - 1. část - 
REVIZE 01“, č. přílohy D.2., v měřítku 1:500 a „SITUACE - 2. část - REVIZE 01“, č. přílohy D.3., 
v měřítku 1:500 - budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí žadateli, ÚMO Plzeň 4 - Odboru 
stavebně správnímu a dopravy a dále budou součástí spisu k územnímu řízení uloženém na odboru 
stavebně správním MMP

Obdrží:
Účastníci řízení ve smyslu odst, 1 § 85 stavebního zákona:

• Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: d5ggxgv
• Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP, Škroupova 5, 306 32 

Plzeň
• Statutární město Plzeň zastoupené technickým náměstkem primátora, náměstí Republiky č.p. 1/1, 

301 00 Plzeň 1

Dotčené orgány:
• MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
• Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
• ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí, IDDS: aupa97w
• MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, 306 32 Plzeň 1
• ÚMO Plzeň 4, Odbor stavebně správní a dopravy, IDDS: aupa97w
• Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
• ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
• MMP, Odbor krizového řízení, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
• MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
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Na vědomí:
• ÚMO Plzeň 4, Odbor organizační a správních činností, IDDS: aupa97w

Dále obdrží se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na veřejnou desku a následně navrácení potvrzeného 
rozhodnutí:

• MMP, Odbor správních činností, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň 

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu se vyrozumívají 
veřejnou vyhláškou



Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: STAV/06674/09/SIR
Č.j.: MMP/036414/11
Vyřizuje:
Telefon:

IDDS: óiybfxn

Plzeň, dne: 2.3.2011

Vypraveno dne:

SDĚLENÍ

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že územní 
rozhodnutí č. 4756 k umístění stavby: „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek 
Staroveské - K Bukovci“ ze dne 24.1.2011 Sp. zn.: STAV/06674/09/SIR a Č.j.: MMP/009781/11

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 
1.3.2011 a je vykonatelné.

Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Příloha:
• ověřené situace k územnímu rozhodnutí (2 ks)

Obdrží:
• Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní 

Předměstí-Plzeň, 306 13 Plzeň 3 - včetně přílohy
• Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP Ing. Evžen Kaucký, 

Škroupova 5, 306 32 Plzeň
• ÚMO Plzeň 4, Odbor stavebně správní a dopravy, Mohylová č.p. 1139/55, 312 00 Plzeň - včetně 

přílohy



Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Plzeň, dne: 30.5.2013Sp.zn.: STAV/06674/09/SIR

IDDS: óiybfxn

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí je doručováno formou veřejné vyhlášky

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněm pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, 
kterou dne 5.6.2009 podala:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 
č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,
Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP, Ing. Evžen Kaucký, 
IČO 00075370, Škroupova 5,306 32 Plzeň

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuj e
o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal 
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní dne 24.1.2011 pod sp.zn.: STAV/06674/09/SIR, č.j.: 
MMP/009781/11 (nabylo právní moci dne 1.3.2011) na stavbu:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek 
Staroveská - K Bukovci

(dále jen "stavba") na pozemcích pare. č. 84, 86, 89/1, 91/1, 93/5, 99/2, 168/2, 216/1, 263/5, 264/1, 265/3, 
266/1, 266/2, 266/3, 266/7, 266/16, 266/17, 267/3, 268/1, 268/2, 268/4, 269/1, 270/1, 270/3, 270/4, 271/1, 
271/2, 271/94, 271/157, 271/159, 278/1, 279, 280, 281/3, 288, 289/1, 290/1, 291/1, 292/3, 350/1, 350/7, 
350/8, 350/69, 350/125, 350/126, 350/128, 350/129, 350/169, 350/172, 350/175, 350/178, 350/181, 
350/184, 350/187, 350/189, 350/194, 350/202, 355/14, 355/85, 361/1, 361/2, 361/3, 361/4, 361/6, 362/1, 
362/2, 362/3, 527, 528, 529, 737, 738/1, 738/3, 741, 742/1, 742/3, 743, 744, 747, 751, 752, 754/1, 757, 
758, 759/1, 759/2, 759/3, 759/5, 759/8, 762/1, 786/1, 787/8, 788/1 v katastrálním území Červený Hrádek 
u Plzně, pare. č. 145, 998/4, 999/1, 999/2, 999/3, 1000/1, 1000/2, 1000/10, 1000/16, 1000/17, 1020, 1021, 
1078/1, 1108, 1109/1, 1109/2, 1110/1, 1110/2, 1111, 1113/1, 1113/2, 1153/1, 1168/1, 1230, 1232, 1233, 
1234/1, 1234/2, 1235, 1236, 1237/1, 1244, 1249/1, 1249/2, 1250, 1251 v katastrálním území Újezd.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP, 
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
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Odůvodnění:
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo 
právní moci. Před uplynutím této lhůty (26.2.2013) požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho 
důvodu, že termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, protože nebyly dokončeny výkupy pozemků 
dotčených stavbou a nemůže být proto dosud požádáno o vydání stavebního povolení.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a 
upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných 
stanovisek a námitek.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. 
Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména 
zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, 
stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Ve lhůtě určené stavebním úřadem se k prodloužení platnosti územního rozhodnutí vyjádřilo statutární 
město Plzeň zastoupené technickým náměstkem primátora stanoviskem pod č.j.: ÚR/068/13, 
MMP/060985/13 ze dne 22.3.2013. Jedná se o vyjádření účastníka řízení (v územním řízení zastupuje 
obec). Vyjádření bylo kladné, bez námitek.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci uplatnili následujíc návrhy a námitky:

Stavební úřad obdržel dne 3.4.2013vyjádřem účastníků řízení Josefa a Heleny Husákových, bytem 
Červenohrádecká 141/4, 312 00 Plzeň. Ve vyjádření jsou obsaženy následující námitky:

1. „Nesouhlasíme se stavbou chodníku přímo vedle naší dvougaráže - vrata se otevírají ven, kde je 
ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatelstva, na chodník je dostatečný prostor mimo našeho 
pozemku.

2. Nesouhlasíme se stavbou cyklostezky na našem pozemku z bezpečnostního hlediska.

3. Nesouhlasíme zastávkou autobusu, dostatečný prostor na autobusovou zastávku je na původním 
místě - veřejný pozemek.

4. V Č. Hrádku není parkoviště, není kde parkovat. Před naším domem by nebylo kde parkovat, to 
máme parkovat na autobusové zastávce nebo cyklostezce? Dostatečný prostor na autobusovou 
zastávkuje na původním místě autobusové zastávky na veřejném pozemku.

5. Nebyl by také kde skladovat stavební materiál, dřevo, uhlí atd.

6. Tímto projektem je ohroženo zdraví a bezpečnost jak nás, co zde bydlíme, tak ostatních lidí 
kolemjdoucích i bezpečnosti sil. provozu.“

Stavební úřad obdržel dne 4.4.2013 vyjádření účastníka řízení
359/2F, 312 00 Plzeň, který uvedl následující námitku: „Reaguji na Váš dopis ze dne 15.3.2013 o 
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti. Nesouhlasím s projektem čís. zak. 06-
09-07 a pokud bude rekonstrukce Červenohrádecké ulice probíhat podle tohoto stávajícího projektu, 
odmítám prodej mého pozemku č. 362/2.“

Výše uvedené námitkou účastníků řízení stavební úřad
zamítá. Předmětem tohoto správního řízení je pouze prodloužení platnosti rozhodnutí, nikoliv projednání 
umístění stavby jako takové. Námitky, které se týkají technického řešení stavby, umístění částí stavby 
(zastávky MHD, cyklostezka) měly být uplatněny v rámci územního řízení o umístění stavby, které 
probíhalo v roce 2011. Některé námitky týkající se technického řešení stavby lze též uplatnit v rámci 
následujícího, stavebního řízení. Rovněž tak stavební úřad nemůže vyhovět námitce pana
ve které vyjádřil nesouhlas s umístěním stavby a odmítl pozemek prodat. Stavba „Rekonstrukce 
Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská - K Bukovci“ je stavbou veřejně prospěšnou, která 
je evidovaná v Územním plánu města Plzně pod označením „D 58 - rekonstrukce Červenohrádecké ulice 
v úseku Staroveská - přeložka silnice 11/233“. K umístění veřejně prospěšné stavby (v územním řízení) 
nemusí žadatel dokládat smlouvy anebo jiné majetkoprávní doklady včetně souhlasu vlastníků dotčených 
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pozemků, neboť lze tyto pozemky vyvlastnit. Nesouhlas majitele dotčeného pozemku s umístěním stavby 
tedy není důvodem pro zamítnutí žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že účastnici řízení paní možno
oznámení o zahájení prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne 15.3.2013 doručit na uvedenou 
adresu trvalého bydliště (adresa na ÚMO Plzeň 4), kde se účastnice nezdržuje, je tedy neznámého pobytu, 
doručoval stavební úřad této účastnici oznámení prostřednictvím veřejné vyhlášky o možnosti převzít 
písemnost (ze dne 17.4.2013, pod č.j.: MMP/082634/13).

Účastníci řízení dle odst. 1 § 85 stavebního zákona:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Statutární město Plzeň jednající 
prostřednictvím odboru investic MMP, Statutární město Plzeň zastoupené
technickým náměstkem primátora (obec).

Účastníci řízení dle odst. 2 písm. a) § 85 stavebního zákona:

Účastníci řízení dle odst. 2 písm. b) § 85 stavebního zákona - identifikují se pouze označením 
pozemků a staveb dle katastru nemovitostí:

č. par.: 999/70, 999/69, 999/46, 999/76, 999/77, 999/1, 1169, 1170/2, 136/1, 136/8, 136/9, 138/2, 138/1, 
1170/1, 144/1, 144/2, 143/1, 143/2, 1168/6, 120/2, 120/3, 1171, 1112/6, 1109/3, 1000/18, 999/71, 999/11, 
999/10, 999/56, 1000/19, 1000/20, 1000/21, 999/66, 999/33, 998/11, 998/71, 1000/22, 1000/23, 1000/24, 
998/84, 998/40, 998/59, 998/92, 998/3, 998/1, 1077/7, 1076/2 k.ú. Újezd a č. par. : 361/5, 361/2, 360, 
362/6, 362/7, 362/5, 362/4, 754/2, 363/2, 364, 365/5, 365/2, 365/1, 366/1, 366/2, 788/10, 788/3, 355/86, 
355/95, 355/97, 355/96, 355/99, 355/98, 355/112, 355/114, 355/137, 355/136, 355/139, 355/138, 
355/131, 355/130, 355/133, 355/132, 355/134, 355/84, 371/1, 371/2, 370/1, 370/3, 755, 370/2, 372/1, 
372/2, 264/2, 265/8, 350/149, 350/148, 350/147, 350/67, 350/127, 350/151, 350/167, 350/168, 350/171, 
350/174, 350/177, 350/180, 350/183, 350/186, 350/195, 350/68, 350/75, 350/2, 263/7, 263/2, 263/1, 
263/6, 219, 220/1, 218/3, 218/2, 216/1, 215/1, 179, 180, 181/1, 182, 181/3, 181/2, 184, 183/2, 183/1, 
185/1, 185/5, 185/3, 213, 212, 234, 235, 229, 230/1, 217, 218/1, 185/4, 210, 236, 226, 230/2, 216/14, 
216/5, 216/2, 216/7, 214, 216/10, 813, 216/20, 216/15, 216/13, 215/2, 216/9, 216/8, 264/3, 265/4, 266/4, 
267/1, 269/3, 269/2, 269/6, 269/5, 266/15, 756, 273, 281/1, 275, 276/1, 277/1, 277/7, 271/48, 271/49, 
271/56, 271/57, 271/58, 271/59, 291/4, 292/1, 271/158, 790, 271/162, 271/95, 312/2, 312/1, 309, 308, 
310/2, 305, 303/3, 303/1, 301, 300, 177, 178/1, 174/1, 173/2, 173/1, 174/2, 172, 171, 169/1, 169/2, 170/2, 
170/1, 170/3, 170/4, 168/1, 166/7, 166/1, 167/1, 167/2, 166/2, 98/2, 99/1, 96, 97, 94, 95, 93/1, 93/3, 93/2, 
92/1, 91/3, 92/2, 91/2, 742/2, 88, 89/1, 89/2, 746, 87, 80, 79, 85, 83, 82, 77/1, 21, 81, 19, 17, 15, 14, 16, 
740, 29/1, 30/2, 30/1, 31, 33, 42, 43, 541/19, 541/2, 541/24, 541/23, 541/6, 541/21, 541/7, 541/26, 
541/20, 792, 541/9, 541/22, 541/10, 536, 535, 539/2, 539/3, 539/4, 540, 541/25, 542, 765/2, 421, 422,
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419/1, 419/2, 420, 764, 417/1, 416, 414/5, 414/2, 412, 427/58, 428/3, 410, 40, 39, 38, 36, 34, 11, 9, 8, 7, 
296/1, 297, 299/1, 298 k.ú. Červený Hrádek u Plzně.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolám jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

referent odboru stavebně správního 
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a 
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
Účastníci řízení dle odst. 1 § 85 stavebního zákona:
Žadatel:

• Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
• Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP, 

Škroupova 5, 306 32 Plzeň
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Obec:
Statutární město Plzeň zastoupené technickým náměstkem primátora, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní 
město, 301 00 Plzeň 1

Účastníci řízení dle odst. 2 písm. a) j? 85 stavebního zákona:
Statutární město Plzeň, zastoupené odborem rozvoje a plánování MMP, Škroupova 5, Plzeň
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Dotčeně orgány:
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí, Mohylová 61, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
ÚMO Plzeň 4, Odbor stavebně správní, dopravy a investic, IDDS: aupa97w
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
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MMP, Odbor krizového řízení, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 3

Na vědomí:
Exekutorský úřad Plzeň-sever, JUDr. Vendula Flajšhansová, IDDS: 5bwg8d9
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., IDDS: jckg8qd
JUDr. Zdeněk Zítka, Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň 1
Tomáš Pospíchal, IDDS: vh3g8wv
Mgr. Luděk Němec, Cihelní č.p. 71/14, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
PRAGUE DEBT COLLECTION s.r.o„ IDDS: e9vkjgb
Mgr. Pavla Fučíková, Slévárenská č.p. 410/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
JUDr. Petr Kocián, Veveří č.p. 2216/125, Bmo-Žabovřesky, 616 45 Brno 16

Dále obdrží s žádostí o vyvěšení a následné navrácení potvrzeného rozhodnutí:
MMP, Odbor správních činností, nám. Republiky č.p. 1/1, 306 32 Plzeň 1



Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: 
Č.j.: 
Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax:
E-mail:
IDDS:

STAV/06674/09/SIR
MMP/148811/13

MB 
óiybfxn

Plzeň, dne: 12.7.2013

Vypraveno dne:

SDĚLENÍ

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí o 
prodloužení platnosti územní rozhodnutí k umístění stavby: „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. 
a III. etapa, úsek Staroveské - K Bukovci“ (ze dne 24.1.2011 Sp. zn.: STAV/06674/09/SIR a Č.j.: 
MMP/009781/11) ze dne 30.5.2013 pod sp.zn.: STAV/06674/09/SIR, č.j.: MMP/15506/13

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 
8.7.2013 a je vykonatelné. Platnost územního rozhodnutí je tedy prodloužena do 8.7.2015.

referenHxtbonmavěbn^jprávního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Obdrží:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP^^^^H 
5, 306 32 Plzeň

|, Škroupova



Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: 
Č.j.: 
Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
IDDS:

SZ MMP/1 13105/15/SIR
MMP/022681/16

óiybfxn

ROZHODNUTÍ

Plzeň, dne: 29. 1. 2016

YvoravěiTO dne?-iU
(i, don,

DOŠLO: - 2 -02- 2016
XpMC.

Ukl. >n.Č.j.: Příloha:

Výroková část:

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, 
kterou dne 4. 6. 2015 podali:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 
č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,
Statutární město Plzeň zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně, IČO 00075370, 
Jagellonská 8, 301 00 Plzeň 1

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

o 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí č. 4756, které 
vydal Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní dne 24. I. 201 1 pod sp. zn.: STAV/06674/09/SIR. 
pod č. j.: MMP/009781/11 na stavbu:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská - K 
Bukovci

(dále jen "stavba") na pozemcích pare. č. 84, 86, 89/1,91/1,93/5, 99/2, 168/2, 265/3, 266/1, 266/2, 266/3, 
266/7, 266/16, 266/17, 267/3, 268/1, 268/2, 268/4, 270/1, 270/3, 270/4, 271/1, 271/2, 271/157, 271/159, 
278/1, 279, 280, 281/3, 288, 289/1, 291/1, 292/3, 350/1, 350/7, 350/69, 350/125, 350/126, 350/128, 
350/129, 350/169, 350/172, 350/175, 350/178, 350/181, 350/184, 350/187, 350/189, 350/194. 350/202, 
355/14, 355/85, 361/1, 361/3, 361/6, 362/1, 362/2, 362/3, 527, 528, 529, 737, 738/1, 738/3, 741, 742/1, 
742/3, 743, 744, 747, 751, 752, 754/1, 757, 758, 759/1, 759/2. 759/3, 759/5, 759/8, 762/1, 786/1, 787/8, 
788/1 v katastrálním území Červený Hrádek u Plzně, pare. č. 145. 998/4, 999/1, 999/2, 999/3, 1000/1. 
1000/2, 1000/10, 1000/16, 1000/17, 1020, 1021, 1108, 1109/1, 1109/2, lili, 1113/2, 1153/1, 1168/1, 
1230, 1232, 1233, 1234/1. 1234/2, 1235, 1236, 1237/1, 1244, 1249/1, 1249/2, 1250, 1251 v katastrálním 
území Újezd. Výčet dotčených pozemků odpovídá původnímu stanovení dotčených pozemků v době 
vydání územního rozhodnutí č. 4756.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace. Škroupova č.p. 1760/18, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Statutární město Plzeň zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně, Jagellonská 8, 301 00
Plzeň 1
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Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. I stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo 
právní moci.
Územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby vydal Odbor stavebně správní Magistrátu města 
Plzně pod č. 4756, pod sp. zn.: STAV/06674/09/SIR, pod č. j.: MMP/009781/11 dne 24. I. 2011, 
rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 3. 2011. Dne 30. 5. 2013 vydal Odbor stavebně správní Magistrátu 
města Plzně rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 4756 pod sp. zn.: 
STAV/06674/09/SIR, pod č. j.: MMP/115506/13, kterým prodloužil platnost územního rozhodnutí o dva 
roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí — tj. do 8. 7. 2015. Žadatel požádal o prodloužení 
platnosti územního rozhodnutí, dne 4. 6.2015, tedy v době platnosti územního rozhodnutí. Důvodem 
žádosti je to, že projektová dokumentace není zpracována, investor stavby doposud nemá všechny 
majetkoprávní doklady k dotčeným pozemkům (výkupy dotčených pozemků nebyly dokončeny), a tím 
pádem nemůže být dosud požádáno o vydání stavebního povolení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro 
její řádné posouzení, byl žadatel dne 15. 6. 2015 pod č. j.: MMP/126439/15 vyzván k doplnění žádosti a 
řízení bylo přerušeno usnesením. Pro doplnění žádosti stanovil stavební úřad lhůtu do 30. 11. 2015. 
Žádost byla doplněna dne 13. 11.2015.

Stavební úřad oznámil dne II. 12. 2015 pod č.j.: MMP/302533/15 zahájení územního řízení dotčeným 
orgánům a účastníkům řízení a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro 
podání závazných stanovisek a námitek. Lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a 
námitek účastníků řízení byla stanovena v délce 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení územního 
řízení.
Ve stanovené lhůtě obdržel stavební úřad pouze jedno písemné stanovisko účastníka řízení — stanovisko 
statutárního města Plzně zastoupeného technickým náměstkem primátora pod č.j.: ÚŘ/160/15, 
MMP/305610/15 ze dne 17. 12. 2015 (v územním řízení vystupuje z pozice obce dle § 85 odst. 1 písm. b) 
stavebního zákona), které Odbor stavebně správní MMP obdržel dne 21. 12. 2015 pod č. j.: 
MMP/310089/15. Ve stanovisku bylo uvedeno: „Statutární město Plzeň nemá k prodloužení platnosti 
uvedeného územního rozhodnutí žádné připomínky“.

Doručování dokumentů v tomto správním řízení, které řeší prodloužení platnosti územního rozhodnutí na 
rozsáhlou liniovou stavbu dopravní infrastruktury, bylo provedeno následovně: dle ustanovení § 87 odst. 
1 stavebního zákona se doručuje následovně: „oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení 
se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem 
účastníků, v řízení s velkým počtem účastníků řízení se oznámení o zahájení územního řízení a další 
úkony v řízení doručují postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu.
Dle § 144 odst. 1 správního řádu platí: „nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým 
počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky“. Dle § 144 odst. 6 správního řádu: „V řízení s velkým 
počtem účastníků řízení lze doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 odst. 4, veřejnou 
vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1, kteří jsou správnímu orgánu známi, 
těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě“.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože 
předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti 
resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů a dalších dokladů, stavební úřad 
žádosti vyhověl.

Žadatel doplnil následující aktuální podklady:

Vyjádření a stanoviska:
• Vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o. pod č.j.: 4729/09/176 ze dne 10. I I. 2015
o Stanovisko statutárního města Plzně zastoupeného Odborem rozvoje a plánování MMP pod zn.: 

MMP/078467/15 ze dne 3. 6. 2015

Doklady o zjištění polohy stávajících inženýrských sítí:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s . ze dne 6. 10. 2015, ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 6. 10. 2015, 
ČEZ ICT Servises, a. s. ze dne 7. 10. 2015, VODÁRNA PLZEŇ a. s. ze dne 2. 10. 2015, RWE 
Distribuční služby, s. r. o. ze dne 7. 10. 2015, SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p. o. 
ze dne 9. 10. 2015, SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ ze dne 6.10. 2015.
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Plzeňská teplárenská, a. s. ze dne 6. 10. 2015, Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. ze dne 8. 10. 
2015, ČD Telematika a. s. ze dne 21. 10. 2015, Správa železniční dopravní cesty, s. o. ze dne 12. 10. 
2015, T-Mobile Czecb Republic a. s. ze dne 6. 10. 2015, Plzeňská energetika a. s. ze dne 6. 10. 2015, 
ČEPS, a. s. ze dne 6. 10. 2015, UPC Česká republika, s. r. o. ze dne II. II. 2015, Dial Telecom, a. s. ze 
dne 7. 10. 2015, České radiokomunikace, a. s. ze dne 12. 11.2015

Stavební úřad zajistil následující podklady:
• Snímky z katastrální mapy pořízené dálkovým přístupem do katastru nemovitostí ze dne 10. 12. 

2015 '
• Výpisy z katastru nemovitostí pořízené dálkovým přístupem do katastru nemovitostí ze dne 10. 

12.2015,11. 12.2015

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

* Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona-„žz/<7<7/e/“:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova č. p. 
1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 a
Statutární město Plzeň zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně, IČO 00075370, 
Jagellonská 8, 301 00 Plzeň I

• Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona — „obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn
Statutární město Plzeň, zastoupené technickým náměstkem primátora.

• Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona — „vlastníkpozemku nebo stavby, na 
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě":

• Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona — „osoby, jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
územním rozhodnutím přímo dotčená.

° Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
pare. č. 765/2, 428/3, 427/58, 421,422, 420, 419/1,419/2, 416, 414/5, 414/7, 414/2, 412, 40, 
39, 542, 541/25, 540, 539/4, 539/2, 539/3, 536, 535, 541/10, 541/22, 792. 541/9, 793. 
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541/20, 541/7, 541/26, 541/21, 541/23, 541/24, 541/6, 541/5, 541/19, 43, 42, 33, 31, 30/1, 
30/2, 29/1, 16, 14, 15, 17, 19, 21, 77/1, 82, 38, 36, 34, 11, 9, 8, 7, 296/1, 297, 299/1, 298, 
300, 301, 303/3, 305, 310/2, 308, 83, 85, 88, 91/2, 92/1, 93/3, 93/1, 93/4, 94, 95, 97, 99/1, 
98/2, 98/1, 167/1, 166/7, 168/1, 166/1, 170/1, 170/4, 169/2, 169/1, 170/2, 170/3, 171, 309, 
312/1, 312/2, 271/94, 271/167, 790, 271/158, 271/162, 292/1, 291/4, 290/1, 271/59, 271/58, 
271/57, 271/56, 271/49, 271/48, 277/7, 277/1, 281/1, 273, 756, 266/15, 269/6, 269/3, 269/2, 
267/1, 174/1, 173/2, 173/1, 174/2, 178/1, 177, 180, 179, 216/1, 215/1, 218/2, 218/3, 185/3, 
185/5, 185/1, 183/2, 184, 182, 181/2, 181/1, 181/3, 216/14, 216/5, 216/2, 214, 216/10, 
216/15, 216/9, 216/8, 216/13, 216/12, 216/11,215/2, 813, 213, 210, 212, 236, 234, 226, 229, 
230/1, 230/2, 217, 218/1, 266/4, 265/4, 265/8, 220/1, 219/1, 263/6, 263/1, 263/5, 263/8, 
263/7, 263/2, 350/8, 350/2, 264/1, 350/195, 350/186, 350/183, 350/180, 350/177, 350/174, 
350/171,350/168, 350/167, 350/201,350/127, 350/151, 350/67, 350/147, 350/148, 350/149, 
350/84, 350/134, 350/133, 350/131, 372/2, 264/2, 370/2, 370/1, 371/2, 370/3, 371/1, 
355/139, 355/137, 355/1 12, 355/99, 355/97, 355/86, 788/3, 788/10, 366/2, 366/1,365/2, 364, 
365/5, 363/1, 363/2, 754/2, 362/5, 362/4, 360, 362/6, 362/7, 361/2, 361/4, 361/5 v 
katastrálním území Červený Hrádek u Plzně, pare. č. 1025/1, 1024/1, 1019/1,998/1, 11 13/4, 
1113/1, 1111/1, II 10/1, 1110/2, 998/3, 1000/24, 1000/23, 1000/22, 1000/21, 1000/20, 
1000/19, 1109/3, 1112/6, 1112/3, 1112/4, 1000/18, 999/89, 999/88, 1112/2, 1078/1, 1081, 
1080, 999/70, 999/69, 999/46, 1169, 1170/2, 136/1, 136/10, 136/8, 136/9, 138/2, 138/1, 
1170/1, 144/1, 144/2, 1168/6, 143/2, 143/1, 1171, 120/2, 120/3, 999/11, 999/71, 999/14, 
999/13, 999/12, 999/10, 999/56, 999/66, 999/33, 998/11, 998/71, 998/84, 998/40, 998/59, 
998/92 v katastrálním území Újezd.

° Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Plzeň, Červený Hrádek č.p. 222, č.e. 1, č.p. 126, č.p. 439, č.p. 98, č.p. 90, č.p. 168, č.p. 194, 
č.p. 123, č.p. 145, č.p. 146, č.p. 198, č.p. 144, č.p. 79, č.p. 72, č.p. 56, č.p. 51, č.p. 1, č.p. 30, 
č.p. 29, č.p. 28, č.p. 26, č.p. 23, č.p. 67, č.p. 69, č.p. 35, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 33, č.p. 32, č.p. 
68, č.p. 66, č.p. 25, č.p. 225, č.p. 76, č.p. 2, č.p. 3, č.e. 10, č.p. 63, č.p. 11, č.p. 53, č.p. 335, 
č.p. 13, č.p. 14, č.p. 39, č.p. 337, č.p. 15, č.p. 17, č.p. 70, č.p. 18, č.p. 22, č.p. 210, č.p. 212, 
č.p. 384, č.p. 59, č.p. 258, č.p. 46, č.p. 77, č.p. 65, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 396, č.p. 88, č.p. 195, 
č.p. 213, č.p. 363, č.p. 348, č.p. 347, č.p. 346, č.p. 345, č.p. 344, č.p. 343, č.p. 342, č.p. 341,
č.p. 370, č.p. 301, č.p. 290, č.p. 289, č.p. 300, č.p. 292, č.p. 285, č.p. 279, č.p. 102, č.p. 116,
č.p. 362, č.p. 141, č.p. 365, č.p. 359 a č.p. 351, Plzeň, Újezd č.p. 707, č.p. 317, č.p. 558, č.p.
430, č.p. 432, č.p. 520, č.p. 549, č.p. 714, č.p. 721, č.p. 728, č.p. 735 a č.p. 756.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

referent Odboru stavebně správního 
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně, 
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce příslušného úřadu městského 
obvodu Plzeň.

Vyvěšeno dne:.............................. Sejmuto dne:.....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
Účastníci řízení dle odst, 1 § 85 stavebního zákona:
Žadatel:

• Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
• Statutární město Plzeň zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně, IDDS: óiybfxn

Obec:
• Statutární město Plzeň, zastoupené technickým náměstkem primátora, náměstí Republiky č.p. 1/1, 

Vnitřní město, 301 00 Plzeň I

Účastníkům řízení dle odst. 2 § 85 stavebního zákona je doručováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 
stavebního zákona veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:
• MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/1 1, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
• Plzeňský kraj, Odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
• ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: aupa97w
o MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
• Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
» Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
® MMP, Odbor krizového řízení, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
• MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 3

Obdrží s žádostí o vyvěšení dokumentu na veřejnou úřední desku a elektronickou úřední desku a s žádosti 
o navrácení potvrzeného dokumentu:

• MMP. Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Na vědomí:
• ÚMO Plzeň 4, Odbor stavebně správní a investic, IDDS: aupa97w



Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/113105/15/SIR  Plzeň, dne: 16.3.2016

Č.j.: MMP/065087/16

Vypraveno dne:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

IDDS:

                   
           
           
                   
6iybfxn

SDĚLENÍ

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí

ze dne 29. 1. 2016 Sp. zn.: SZ MMP/113105/15/SIR a č. j.: MMP/022681/16 o prodloužení platnosti

územního rozhodnutí č. 4756, které vydal Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně dne 24. 1. 2011

pod sp. zn.: STAV/06674/09/SIR, pod č. j.: MMP/009781/11 ke stavbě:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská -

K Bukovci

n a b y l o   p r á v n í   m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne

5. 3. 2016 a je vykonatelné. Tímto rozhodnutím o prodloužení platnosti územního rozhodnutí byla

platnost územního rozhodnutí č. 4756 prodloužena o 5 let – tzn., že platnost územního rozhodnutí o

umístění stavby č. 4756 je do 5. 3. 20121.

                   
refer                         ního

Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Obdrží:

 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

 Statutární město Plzeň zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně, Jagellonská 8, 301

00  Plzeň 1

Obdrží na vědomí:

 ÚMO Plzeň 4, Odbor stavebně správní a investic, IDDS: aupa97w



Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/122857/18/BEZ
Č.j.: MMP/225426/18
Vyřizuje:
Telefon:

IDDS: Siybfxn

Plzeň, dne: 5.9.2018

Vypraveno dne:

Nabytí právní moci dne .06^
ROZHODNUTÍ

, , Magistrát města Pizné
STAVEBNÍ POVOLENI

Výroková
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a 
úplného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města ve stavebním 
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 
11.5.2018 podal

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Koterovská č.p. 
462/162, Plzeň 2-Slovany, Koterov, 326 00 Plzeň 26

a
Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, 
které zastupuje MMP, Odbor investic, Jagellonská č.p. 563/8, Jižní Předměstí, 304 04 Plzeň, 
oba zastupuje Ing. Čeněk Stehlík, IČ 11410949, Levandulová č.p. 619/23, Újezd, 312 00 Plzeň 12

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební .povolení

na stavbu:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a m. etapa, 1. část

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 145, 998/4, 999/1, 999/3, 1000/1, 1000/2, 1000/10, 1000/16, 
1000/17, 1021, 1079/2, 1108, 1109/4, 1109/5, 1110/3, 1110/4, 1111/2, 1113/3, 1153/1, 1168/1, 1230, 
1232, 1233, 1234/1, 1234/2, 1235, 1236, 1244 v katastrálním území Újezd.

Druh a účel povolované stavby:
- projektová dokumentace řeší 1. část II. a III. etapy rekonstrukce Červenohrádecké ulice.

Popis stavby:
SO 101 Silnice HI/18016
První část zahrnuje rekonstrukci úseku mezi křižovatkou Hrádecká x Staroveská, včetně navazujících 
ramen křižovatky v nezbytné míře, konec 1. části je před začátkem zástavby v Červeném Hrádku tj. 570 
m úpravy Červenohrádecké ulice. Křižovatka Hrádecká x Staroveská je navržena jako okružní. 
Křižovatka je čtyřpaprsková, přičemž čtvrtý paprsek je připraven pro dopravní obsluhu budoucího 
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obytného území po pravé straně ve směru na Červený Hrádek. Středový ostrůvek je pyramidově výškově 
odstupňován do výšky 2,00 m nad obrubníkem a je osázen zelení. Vnější průměr křižovatky je 34 m, 
šířka okružního pásu 6,0 m; šířka prstence je 2,0 m.
Komunikace je navržena v převážné části jako místní komunikace f. skupiny B kategorie MS 18,5/7,5/50 
- šířka mezi obrubníky je 6,50 m, zelený pás 3,0 m, stezka pro pěší a cyklisty 3,0 m. Po pravé straně je v 
nezastavěném území v km 0,037-0,316 komunikace navržena v extravilánovém profilu kat. S 6,50/50. 
Niveleta rekonstruované komunikace přibližně kopíruje současný stav. Povrch vozovky bude z 
asfaltového betonu, povrch v místě okružní křižovatky bude z asfaltového koberce mastixového, povrch 
zastávky MHD bude z cementového betonu. Konstrukce vozovky bude zapřena do betonových obrubníků 
s převýšením 120 mm, na místech pro přecházení 20 mm.
Bude provedeno svislé a vodorovné dopravní značení.
V rámci sadových úprav budou podél ul. Hrádecká vysázeny okrasné třešně, v pokračující části ulice je 
navržena výsadba javoru. Ve středovém ostrůvku bude provedena výsadba 4 ks jilmů a půdopokryvné 
rostliny.
SO 102 Chodník a stezka pro cyklisty
- podél rekonstruované silnice je navržen jednostranný chodník a stezka pro cyklisty se smíšeným 
provozem. V úseku trasy CEH1 - podél Červenohrádecké ulice po pravé straně směrem do Č. Hrádku je 
za pásem zeleně navržen obousměrný pruh pro smíšený provoz chodců a cyklistů šíře 3,0 m. Na levé 
straně směrem z města je navržen chodník š. 2,50 m.
Úsek mezi ul. Staroveskou a Okružní křižovatkou - trasa CEH3 řeší připojení stezky pro smíšený provoz 
do Staroveské ul. a na současný stav. Současný chodník po levé straně směrem z města je prodloužen 
okolo okružní křižovatky až k místu pro přecházení na dělícím ostrůvku. Staroveská ulice - trasa CEH4 
zde je respektováno současné provozní uspořádání: chodník po pravé straně směrem k nám. K. Panušky, 
který zůstává zachován a je doplněn o chodník vedoucí přes okružní křižovatku.
Zastávka směrem do Doubravky bude vybavena nástupištěm š. 3,00 m. Pro cestující bude na tomto 
nástupišti osazen přístřešek bez bočnic a osvětlení. Zastávka směrem do Červeného Hrádku je navržena s 
nástupištěm š. 2,0 m. Označníky budou plzeňského typu, osvětlené.
Povrch chodníků, cyklostezek a dělících ostrůvků bude z betonové dlažby tl. 60 mm. Povrch vozovky 
cyklostezky a smíšené cyklostezky bude z asfaltového betonu. Povrch vozovky zesíleného přejezdového 
chodníku bude z betonové dlažby tl. 80 mm, povrch vozovky zesílené přejezdové stezky pro smíšený 
provoz bude z asfaltového betonu.
Odvodnění chodníků a stezky je povrchovým vsakováním do pruhů se zelení příp. do uličních vpustí.
SO 103 Místní komunikace Staroveská
- zahrnuje paprsek křižovatky do Újezdu na nám. K. Panušky a připojení místní komunikace mimo 
okružní křižovatku. Paprsek Staroveské ul. navazuje na současný stav Staroveské ul. na vzdálenost cca 58 
m od středu křižovatky. Komunikace je dvoupruhová kategorie MO 7,5/50. Před křižovatkou je 
komunikace rozdělena dělícím ostrůvkem s přechodem pro chodce. Mimo okružní křižovatku po pravé 
straně směrem do Č. Hrádku bude napojena pokračující část Staroveské ul. v délce 10,40 m. V místě 
napojení je š. 6,50 m. Povrch vozovky místních komunikací je z asfaltového betonu.
Bude provedeno svislé a vodorovné dopravní značení.
SO 301 Odvodnění silnice
- je navržena stoka z kameniny DN 300 vedoucí v ose komunikace. Kanalizační šachty budou betonové 
profilu 1000 mm, poklopy v komunikaci D 400. Celková délka stoky bude cca 548 m. Většina ul. vpustí 
je napojena do nové kanalizační stoky, vpusti 22, 27, 26 jsou napojeny do ul. Staroveská.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba se povoluje podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, generální projektant 

Ing. Čeněk Stehlík IC 11410949 v 09/2017. Případné změny oproti předložené projektové 
dokumentaci budou projednány se stavebním úřadem a výše uvedeným projektantem. Za správnost 
vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.

2. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění 
stavby stavbyvedoucím. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 
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odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

3. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení nejpozději do 
8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE 
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).

4. V souladu se zákonem č. 242/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987/Sb. si vyžádat při 
provádění stavební činnosti odborné pokyny se stanovením podmínek, za nichž lze zemní práce 
provádět, a to pracovištěm oprávněným ke stanovení odborných archeologických podmínek - 
Archeologický ústav Akademie věd, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 
Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat některou z oprávněných 
organizací činných na území Plzeňského kraje, např. Západočeská univerzita v Plzni, Katedra 
archeologie, Sedláčkova 20, 306 14 Plzeň, tel. 377 635 162; Západočeské muzeum v Plzni, 
Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň, tel. 377 237 311; Národní památkový ústav - územní odborné 
pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel. 377 360 936 a ZIP o.p.s. - Západočeský institut 
pro ochranu a dokumentaci památek, Tomanova 3, 320 16 Plzeň, tel. 377 422 338.

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební 

činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální 
pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.

7. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů 
zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. 
Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.

8. Všechny výkopy a překopy na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí 
být řádně zajištěny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné.

9. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v 
prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a 
nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných 
pásem. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních 
opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S 
trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V. 
ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné 
poškození sítě ihned oznámit vlastníkovi (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) 
vedení neměnit jeho výšku krytí.

10. V zájmové oblasti se nachází zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Z tohoto 
důvodu je nutno provádět zemní práce v ochranném pásmu těchto zařízení (dle zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění § 46 odst. 1 - 12) ručním způsobem se zvýšenou opatrností). Vlastní stavební 
činnost je činností v ochranném pásmu, je tedy nutné aby provádějící firma požádala ČEZ Distribuci, 
a.s. o udělení výjimky a podmínek činnosti v ochranném pásmu kabelů. Souběhy, křížení a uložení 
vedení musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52 a dalším souvisejícím předpisům.
Respektovat podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění činností v ochranných pásmech 
podzemních vedení viz vyjádření zn. 1096209982 ze dne 21.12.2017.

11. Při provádění stavby musí být dodrženo ochranné a bezpečnostní pásmo plynových zařízení (dle 
zákona č. 458/2000 Sb.). Dále je nutné dodržet stávající krytí plynovodů a přípojek. Budou dodrženy 
podmínky 1) - 16) pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení dle 
příslušného vyjádření GridServices, s.r.o. zn.: 5001639653 ze dne 9.1.2018.
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12. Před zahájením zemních prací je nutné telekomunikační zařízení vyznačit na terénu. Zemní práce do 
vzdálenosti 1,5 m od kabelů je možné provádět pouze ručně, bez použití mechanizace. Budou 
dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (SEK) uvedené ve vyjádření 
o existenci SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Č.j.: 623167/17 ze dne 
25.5.2017 a doplňujících podmínek uvedených ve vyjádření zn. POS-PD-30-2018 ze dne 5.1.2018.

13. Stavebník dodrží podmínku plynoucí ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 23.4.2018 pod č.j. KHSPL/6437/21/18
• Před vydáním závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu bude k ověření předpokladů 

hlukové studie předloženo na KHS měření hluku z dopravy před a po realizaci rekonstrukce 
komunikace a okružní křižovatky Červenohrádecká x Staroveská v chráněném venkovním 
prostoru staveb v denní a noční době ve výpočtovém bodě č.3 a č.6 dle hlukové studie 
(vypracoval Radek Zahradník 01/2018). Měření bude provedeno držitelem akreditace nebo 
autorizace (ve smyslu § 32a zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

14. Betonové chodníkové obruby budou v tl. 80 mm.
15. Projektovou dokumentaci ve stupni PDPS předložit k odsouhlasení na SVSMP.
16. Před záhozem napojení uličních vpustí, investor přizve ke kontrole provedených prací zaměstnance 

VODÁRNY PLZEŇ a.s., provozu kanalizace. Zaměstnanci VODÁRNY PLZEŇ a.s. provoz 
kanalizací a vodovodů budou přizváni k technické přejímce stavby a budou průběžně zváni ke 
kontrolním dnům.
Zástupce provozu kanalizace bude přizván po dokončení definitivního povrchu komunikace ke 
kontrole způsobu uložení poklopů vodárenských armatur do úrovně nového terénu.

17. Poklopy RS v komunikacích musí být použity pro třídu zatížení D400. Provedení poklopu 
s odvětráním, v případě vhodné konstrukce vozovky samonivelační.

18. Odpady vzniklé z této stavební akce budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné 
osobě (dle § 12 odst. 3,4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), která zajistí jejich využití (recyklaci) 
přednostně před jejich odstraněním dle § 10 a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění. Při hospodaření s odpady budou respektovány ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. - o Katalogu odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a ostatní prováděcí předpisy. Původce bude s odpady nakládat 
tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních 
předpisů.

19. Projednat s příslušným vlastníkem silnice nebo místní komunikace staveništní dopravu - zajistit, aby 
nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa 
stavebními stroji. Stavebník bude chránit uliční vpusti od zanášení stavebním nebo jiným 
materiálem.
Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

20. Po vydání stavebního povolení bude požádáno u příslušného silničního správního úřadu (30 dní před 
zahájením prací - § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění) o uzavírku a objížďku 
podle § 24 a zvláštní užívání - výkopové povolení § 25, odst. 6, písm. c), bod 2. a 3. zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. V souladu s § 77 zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů stanoví opatřením 
obecné povahy místní a přechodnou úpravu provozu pro jednotlivé etapy výstavby na silnicích 
Odbor dopravy Magistrátu města Plzně po předchozím písemném vyjádření přísl. orgánu Policie ČR. 
Předložený návrh dopravního značení bude min. 30 dní před zahájením prací upřesněn, popř. 
aktualizován a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno. Teprve po tomto 
stanovení bude dopravní značení provedeno. K žádosti o stanovení místní i přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích je nutné předložit zákres stávající úpravy.

22. Přesný termín změny tras linek MHD, přeložení zastávek a jejich provozuschopnost bude prověřena 
Plzeňskými městskými dopravními podniky a.s. a Odborem dopravy Magistrátu města Plzně 
v předstihu min. 7 pracovních dnů.

23. Stezky určené pro společný pohyb cyklistů a chodců budou v místě napojení a do hlavního 
dopravního prostoru (ulice Červenohrádecká a Staroveská) provedeny plynulým připojením.
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24. Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, 
Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín uzavírky vozovek - i částečné (jmenovitě) a dobu trvání 
uzavírky.

25. Požadavky na přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou 
upraveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, v platném znění.

26. Stromy mimo stavbu budou zachovány a ochráněny.
Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a poškozené travnaté 
plochy budou obnoveny.

27. Stavba bude dokončena do 30.12.2019.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, 

který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní 
prohlídky zdejší stavební úřad.

21 Předmětem žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude též SO 401 - Veřejné osvětlení v souladu s 
§ 119 odst. 1 stavebního zákona.

3. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží doklad o ohlášení a doložení změn 
týkající se obsahu technické mapy města Plzně tj. Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského 
kraje.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Plzeň 2- 
Slovany, Koterov, 326 00 Plzeň 26,
MMP, Odbor rozvoje a plánování, vedoucí odboru Mgr. Hynek Tomášek, Škroupova č.p. 1900/5, Jižní 
Předměstí, 306 32 Plzeň,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 6, Praha 3, 130 00;
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín,
GasNet, s.r.o. zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno,
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3,
Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 68b, 100 00 Praha 10
DROBIL - STAVITELSTVÍ s. r. o, V Šipce 9, 301 00 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 11.5.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení navýše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn.: 
STAV/06674/09/SIR, č.j.: MMP/009781/11 ze dne 24.1.2011, prodloužení platnosti územního rozhodnutí 
sp.zn.: STAV/06674/09/SIR, č.j.: MMP/115506/13 ze dne 30.5.2013 a prodloužení platnosti územního 
rozhodnutí sp.zn.: SZ MMP/113105/15/SIR, č.j.: MMP/022681/16 ze dne 29.1.2016. Protože žádost 
nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
stavebník dne 6.6.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
2.7.2018. Stavební úřad oznámil dne 25.7.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na 
místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 22.8.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky a dotčené orgány svá stanoviska. V uvedené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani nová 
stanoviska dotčených orgánů. V uvedené lhůtě bylo doloženo nové vyjádření Statutárního města Plzeň 
Odboru rozvoje a plánování MMP sp.zn.: MMP/313076/17/A ze dne 22.8.2018 nahrazující vyjádření 
sp.zn.: MMP/313076/17 ze dne 12.1.2018.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými podklady z 
hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace byla 
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zpracována oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace stavby byla zpracována v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb a splňuje podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. 
Projektová dokumentace je úplná a přehledná, je členěna na jednotlivé oddíly jdoucí po sobě od A - F. 
Tyto oddíly jsou následně rozčleněny na dílčí oddíly, tak jak to vyžaduje charakter stavby.
Lze konstatovat, že stavba splňuje obecné požadavky na stavby dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací, těmito stanovisky, vyjádřeními 
a rozhodnutím:

plná moc k zastupování stavebníků pro Ing. C. Stehlíka ze dne 9.5.2018

MMP, Odbor stavebně správní souhlas dne 13.6.2018 sp.zn.: SZ MMP/147626/18/PRO
Statutární město Plzeň, Odbor rozvoje a plánování MMP vyjádření dne 22.8.2018 č.j. 
MMP/313076/17
ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí a dopravy vyjádření dne 18.1.2018 č.j. UMO4/0272/18- 
D/03/18 a rozhodnutí sp.zn.: UMO4/08101/18/2 ze dne 27.6.2018
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. stanovisko spis, značka: 315/DPU/Pel/PMDP/18 ze dne 
19.4.2018
SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace vyjádření zn.: 2133/18/SÚSPK-P/Ne ze den 
15.3.2018

Ověření o existenci sítí od jednotlivých vlastníků technické infrastruktury a jejich vyjádření ke 
stavebnímu řízení:
- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření zn. 1096209982 ze dne 21.12.2017
- Gridservices, s.r.o. stanovisko zn. 5001639653 ze dne 9.1.2018
- Česká telekomunikační infrastruktura vyjádření zn. POS- PD-30-2018
Dále byla doložena nájemní smlouva č. 3N18/75 mezi Česká republika - Státní pozemkový úřad a 
Statutární město Plzeň

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o 
čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné 
rozpory. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínky v nich uvedené byly zapracovány do výroku tohoto 
rozhodnutí.

Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z těchto stanovisek dotčených orgánů:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 9.1.2018 č.j. HSPM- 8334- 
8/2010 ÚPP
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 23.4.2018 č.j. 
KHSPL/6437/21/18
MMP, Odbor dopravy vyjádření dne 30.1.2018 č.j. MMP/026086/18
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Uzemní odbor vnější služby, Dopravní 
inspektorát vyjádření dne 23.1.2018 č.j. KRPP-188526-1/ČJ-2017-030506-1

Stavební úřad žádost projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavbu lze podle 
předložených podkladů provést. Povolením stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení 
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako řízení s velkým počtem účastníků (více jak 30 účastníků 
řízení), což odůvodňovalo oznámení řízení formou veřejné vyhlášky § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 
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Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona se dotčeným 
orgánům a účastníkům dle § 27 odst. 1 správního řádu tj. účastníkům dle § 109 písm. a) - d) stavebního 
zákona doručuje jednotlivě, ostatním účastníkům řízení tj. účastníkům dle § 109 písm. e) -f) stavebního 
zákona se v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 109 stavebního zákona a za účastníka řízení 
stanovil stavebníka, vlastníky stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastníky 
pozemků, na kterých má být stavba prováděna, vlastníky staveb na pozemcích, na kterých má být stavba 
prováděna, a ten, kdo má k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, 
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastníky sousedních pozemků nebo staveb 
na nich, mohlo-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a dále ty kteří mají k 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto 
právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Účastnící stavebního řízení dle § 109 v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona:

- dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona tj. podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Plzeň 2-Slovany, Koterov, 326 00 
Plzeň 26; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 6, Praha 3, 130 00; ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 8, 405 02 Děčín, GasNet, s.r.o. zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno; 
VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 326 00 Plzeň; Státní pozemkový úřad, Husinecká Ha, 130 00 
Praha 3, Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 68b, 100 00 Praha 10; DROBIL - STAVITELSTVÍ s. r. o., 
V Šipce 9, 301 00 Plzeň

- dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
pare. č. 759/1 v katastrálním území Červený Hrádek u Plzně, pare. č. 120/3, 136/8, 144/1, 144/2 a 
Újezd č.p. 432, 998/1, 998/3, 999/88, 999/89, 999/90, 1000/18, 1000/19, 1000/20, 1000/21, 1000/22, 
1000/23, 1000/24, 1020/1, 1020/2, 1078/1, 1079/1, 1109/1, 1109/2, 1110/1, 1110/2, 1111/1, 1113/1, 
1113/4, 1168/6, 1169, 1170/1, 1170/2, 1171, 1251/1 v katastrálním území Újezd

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Jednotlivá vyjádření-stanoviska, vztahující se k předmětu stavby byla zkoordinována a zahrnuta do 

podmínek tohoto rozhodnutí. Připomínky, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako 
podmínky tohoto rozhodnutí.
Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a 
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně.

Vyvěšeno dne:............................... Sejmuto dne:......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek je podle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:
Účastníci řízení dle ? 109 písm. a) až dj stavebního zákona tj. 27 odst. 1 správního řádu:
Ing. Čeněk Stehlík, Zábělská č.p. 853/46, Plzeň 4-Doubravka, 312 00 Plzeň 12

zastoupení pro: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 
462/162, Plzeň 2-Slovany, Koterov, 326 00 Plzeň 26

a zastoupení pro: MMP, Odbor investic, Jagellonská č.p. 563/8, Jižní Předměstí, 304 04 Plzeň
zastoupení pro: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 

MMP, Odbor rozvoje a plánování, vedoucí odboru Mgr. Hynek Tomášek, Škroupova č.p. 1900/5, Jižní 
Předměstí, 306 32 Plzeň

zastoupení pro: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň a
VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 326 00 Plzeň
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfý
GasNet, s.r.o. zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsň
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Tesco Stores ČR a.s., IDDS: sfiigm7i
DROBIL - STAVITELSTVÍ s. r. o., IDDS: 6zg26u7

Další účastníci řízení:
Dle § 144 odst. 6 správního řádu se doručuje vyhláškou

Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní 
inspektorát, IDDS: 5ixai69
ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: aupa97w



Č.J. MMP/225426/18 str. 9

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zasláni potvrzené písemnosti zpět:
MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Žádáme o vyvěšení
UMO Plzeň 4, Odbor organizační a správních činností, IDDS: aupa97w



Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Sp.zn.: 
Č.j.: 
Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
IDDS:

Plzeň, dne: 14.1.2021SZ MMP/314833/20/BEZ
MMP/014212/21

óiybfxn

ROZHODNUTÍ

Vypraveno dne:

Nabytí právní moci dne

Výroková část:
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a 
úplného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města na podkladě 
žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 7.10.2020 podalo

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, 
které zastupuje MMP, Odbor investic, vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník, Jagellonská č.p. 
563/8, Jižní Předměstí, 304 04 Plzeň a
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Koterovská 
č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.zn. SZ 
MMP/122857/18/BEZ, č.j. MMP/225426/18 ze dne 5.9.2018 na stavbu

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a Ul. etapa, 1. část

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 145, 998/4, 999/1, 999/3, 1000/1, 1000/2, 1000/10, 1000/16, 
1000/17, 1021, 1079/2, 1108, 1109/4, 1109/5, 1110/3, 1110/4, 1111/2, 1113/3, 1153/1, 1168/1, 1230, 
1232, 1233, 1234/1, 1234/2, 1235, 1236, 1244 v katastrálním území Újezd.

Stavba obsahuje:
SO 101 Silnice III/18016
SO 102 Chodník a stezka pro cyklisty
SO 103 Místní komunikace Staroveská
SO 301 Odvodnění silnice

Současně se mění podmínka pro provedení stavby č. 27 stavebního povolení. Stavba bude dokončena do 
31.12.2023.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26; CEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín; Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3; 
Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 68b, 100 00 Praha 10; DROBIL - STAVITELSTVÍ s. r. o., V Šipce 9, 
301 00 Plzeň; GasNet, s.r.o., Klíšská 96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem
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Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební 
povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.
Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno nedostatkem finančních 
prostředků v předchozím období.
Stavební úřad oznámil dne 20.11.2020 zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto 
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. V uvedené lhůtě 
nebyly vzneseny žádné námitky ani nová stanoviska.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo 
stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena 
platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
Nově bylo doloženo:
Statutární město Plzeň, Odbor rozvoje a plánování MMP vyjádření sp.zn. MMP/266799/20 ze dne 
22.9.2020.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení podle § 109 v souladu s § 112 odst. 1 
stavebního zákona:

Statutární město Plzeň, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace; ČEZ Distribuce, 
a. s.; GasNet, s.r.o., Státní pozemkový úřad, Tesco Stores ČR a.s., DROBIL - STAVITELSTVÍ s. r. o., 
účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
pare. č. 759/1 v katastrálním území Červený Hrádek u Plzně, pare. č. 120/3, 136/8, 144/1, 144/2 a Újezd 
č.p. 432, 998/1, 998/3, 999/88, 999/89, 999/90, 1000/18, 1000/19, 1000/20, 1000/21, 1000/22, 1000/23, 
1000/24, 1020/1, 1020/2, 1078/1, 1079/1, 1109/1, 1109/2, 1110/1, 1110/2, 1111/1, 1113/1, 1113/4, 
1168/6, 1169, 1170/1, 1170/2, 1171, 1251/1 v katastrálním území Újezd
sousední stavby inženýrských sítí neevidované v katastru nemovitostí ve vlastnictví: VODARNA PLZEŇ 
a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka'
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a 
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek je podle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
MMP, Odbor investic, Jagellonská č.p. 563/8, Jižní Předměstí, 304 04 Plzeň

zastoupení pro: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
' Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
NČEZ Distribuce, a. s., DDDS: v95uqfy

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
xJTesco Stores ČR a.s., IDDS: sfhgm7i
NDROBIL - STAVITELSTVÍ s. r. o., IDDS: 6zg26u7

\JGasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
\j Statutární město Plzeň, zastoupené Mgr. Ladislavem Hodúrem, Technický úřad, Oddělení technických 

stanovisek, Škroupova č.p. 5, 301 00 Plzeň 1

Další účastníci řízení:
Dle § 25 a § 144 odst. 6 správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:
\j Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, EDDS: p36ab6k
j Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1905/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
\| Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní 

inspektorát, IDDS: 5ixai69
\jÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: aupa97w

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:
MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Žádáme o vyvěšení:
VJ ÚMO Plzeň 4, Odbor organizační a správních činností, IDDS: aupa97w



Evidenční číslo: PŘ/2903/2021

POVĚŘENÍ
Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 
B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje 
zaměstnance pana

Jana Žďárského
Ředitel, Provoz

(„Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

• činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, 
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených 
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli 
těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,

• uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a 
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému 
břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům 
do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) 
práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

• podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a 
stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 
zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně 
Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,

• uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní 
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,

• uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve 
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť 

Společnosti,
• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 

odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním 
přístrojů elektronických komunikací,

• jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob, 
• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 

(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu ksíti nebo službám elektronických 
komunikací Společnosti,

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 WWW.cetin.CZ
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623 WWW.Zrychlujemecesko.cz
IČO: 04084063, DIČCZ04084063
Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6



uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí 
elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních 
vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 
5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy (i rámcové) o realizaci, jejich předmětem je provedení 
překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 
17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, 
činí v každém případě částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Zároveň je 
oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro 
provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné 
komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou 
uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 
Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 
trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo

c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 
platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým 
způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje 
účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících 
spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat 
z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání 
písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření se vystavuje s účinností od 19. 4. 2021 a je platné do 14.4.2022. Jeho platnost rovněž 
končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 1 4 -04- 2021

CETIN a.s.
Představenstvo

Ing. Martin Škop 
člen představenstva

Michal Frankl 
člen představenstva



před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----------
Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.—
V Praze dne

pověřena Mgr. Radimem Neubauerem 
notářem v Praze, se sídlem 

Prahu 1, Kaprova (i



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni

oddíl Pr, vložka 737 

Datum zápisu:
22. dubna 2010
Datum vzniku: 
23. listopadu 2009 
Spisová značka: 
Pr 737 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Název: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
Sídlo: 
Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
Identifikační číslo: 
720 53 119 
Právní forma: 
Příspěvková organizace 
Předmět činnosti: 
vedení řádné evidence silnic II. a III. třídy, účelových komunikací, a dále objektů a areálů pro 
volný čas v Plzeňském kraji 
prohlídky silnic II. a III. třídy, účelových komunikací v Plzeňském kraji a mostních objektů na 
nich se nacházejících 
údržba a opravy silnic II. a III. třídy a účelových komunikací v Plzeňském kraji s cílem odstranit 
závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic a účelových komunikací, včetně všech 
jejich součástí a příslušenství 
zimní údržba silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji podle části osmé vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
údržba a opravy mostů na silnicích II. a III. třídy a na účelových komunikacích v Plzeňském kraji 
další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
příprava a realizace investičních a neinvestičních akcí na silnicích II. a III. třídy a na účelových 
komunikacích v Plzeňském kraji 
činnosti související s odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na silnicích, na 
silničních pozemcích a v silničních ochranných pásmech 
činnosti související s odstraňováním neprůtočných a neudržovaných hospodářských sjezdů, 
ohrožujících funkci řádného odvodnění silnic II. a III. třídy a účelových komunikací v Plzeňském 
kraji 
údržba vegetace rostlé na silničních a jiných pozemcích, ke kterým organizace vykonává právo 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
příprava podkladů pro rozhodování orgánů Plzeňského kraje ve věci výkupu silničních pozemků 
pod silnicemi II. a III. třídy a pozemků pod účelovými komunikacemi od fyzických a právnických 
osob 
příprava podkladů pro rozhodování orgánů Plzeňského kraje ve věci darování silnic II. a III. třídy 
a účelových komunikací státu nebo obcím a naopak (darování silnic a účelových komunikací v 
majetku státu či místních komunikací a účelových komunikací v majetku obcí Plzeňskému kraji) 
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příprava podkladů pro rozhodování silničního správního úřadu ve věci zařazování a vyřazování 
pozemní komunikace z kategorie silnice (II. a III. třídy) a účelové komunikace na základě 
rozhodnutí orgánů Plzeňského kraje 
činnosti zajišťované za krizových stavů dle zvláštních právních předpisů 
nákup, opravy, údržba, zhodnocení a modernizace majetku sloužícího k zajištění hlavního účelu 
činnosti organizace 
údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace objektů a areálů pro volný čas 
Doplňková činnost: 
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti do 3,5 tuny včetně , - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti nad 3,5 tuny 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
Statutární orgán: 

Generální ředitel: 

Ing. MIROSLAV DOLEŽAL, dat. nar. 10. srpna 1960 
Smetanova 317, 330 27 Vejprnice 
Den vzniku funkce: 1. srpna 2018

Počet členů: 
1 

Způsob jednání: 
Generální ředitel jedná jménem organizace samostatně. 
Zřizovatel: 
Plzeňský kraj, IČ: 708 90 366
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
Ostatní skutečnosti: 
Organizace je právním nástupcem příspěvkových organizací Plzeňského kraje Správa a údržba 
silnic Domažlice, se sídlem Domažlice, Sadová  324, PSČ 344 79, IČ 000 73 679, Správa a 
údržba silnic Klatovy, se sídlem Klatovy, Za Kasárny 324/IV, PSČ 339 67, IČ 000 74 870, 
Správa a údržba silnic Kralovice, se sídlem Kralovice, Žatecká 732, PSČ 331 41, IČ 000 75 779, 
Správa a údržba silnic Rokycany, se sídlem Rokycany, Roháčova 773, PSČ 337 45, IČ 000 75 
957, Správa a údržba silnic Starý Plzenec, se sídlem Starý Plzenec, Riegrova 533, PSČ 332 02, 
IČ 000 75 477, Správa a údržba silnic Stříbro, se sídlem Stříbro, Soběslavova 1264, PSČ 349 
01, IČ 000 76 520, které se ke dni 01.01.2011 sloučily do organizace, a to na základě usnesení 
Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 563/10 ze dne 09.09.2010. Sloučením tak ke dni 01.01.2011 
na organizaci jako na univerzálního právního nástupce přešly v plném rozsahu všechna práva, 
závazky (povinnosti) a majetek slučovaných organizací a na organizaci zároveň k tomuto dni 
přešlo právo hospodaření s veškerým movitým a nemovitým majetkem Plzeňského kraje, který 
byl slučovaným organizacím předán zřizovatelem k hospodaření či který slučované organizace 
nabyly do vlastnictví Plzeňského kraje. 
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 18.10.2021 08:30
Údaje platné ke dni 18.10.2021 03:44 
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V Plzni dne 14. února 2020
Č.j.: ZM- 18/2020

Primátor města Plzně

PLNÁ MOC

Statutární město Plzeň zmocňuje pana

Ing. Pavla Grisníka,

vedoucího Odboru investic Magistrátu města Plzně,
aby jménem statutárního města Plzně jako investora činil 

veškeré úkony nutné pro projednávání projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro 
územní rozhodnutí a stavební povolení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a 
žádosti o vydání stavebního povolení a zastupování statutárního města Plzně jako investora 
v řízení o vydání územního rozhodnutí, v řízení o vydání stavebního povolení a v řízení před 
silničními správními úřady. Dále aby jménem statutárního města Plzně jako investora činil 
veškeré úkony a právní jednání, včetně uzavírání smluv, nutné a související s přípravou 
stavby, ukončením stavby, předáním a převzetím stavby, předčasným užíváním stavby, 
kolaudací stavby.
Zmocněnec je oprávněn pověřit zastupováním statutárního města Plzně k úkolům uvedeným 
v této plné moci třetí osobu, a to projektanta stavby, dodavatele stavebních prací nebo osobu 
provádějící technický dozor staveb.
K právním jednáním vyžadujícím dle zákona předchozí souhlas nebo schválení 
v Zastupitelstvu města Plzně či v Radě města Plzně je jmenovaný oprávněn až po jejich 
odsouhlasení či schválení v příslušném orgánu města Plzně.
Tato plná moc pozbývá platnosti dnem ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Plzně 
po volbách do zastupitelstev obcí. Tato plná moc pozbývá též platnosti ukončením pracovního 
poměru zmocněnce nebo jeho převedením na jinou funkci v rámci Magistrátu města Plzně.

Tato plná moc ruší a nahrazuje plnou moc č.j.: ZM - 59/2019 ze dne 25. března 2019.
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