
Stavba:  STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU ev.č. 182-004 ČELÁKOVY

Objednatel:   SÚSPK Správa a údržba silnic Plzenského kraje, p.o.

Zhotovitel:   Ing. Martin Krátký

Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   3 701 900,40

1 Zemní práce   133 515,70

1 221 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm (obrus)   m2 204,217 109,52 22 365,85

2 221 113154124 Frézování živičného krytu tl do 100 mm (ložná)   m2 204,217 144,69 29 548,16

85 221 113154124 Frézování živičného krytu tl do 100 mm (podkladní)   m2 204,217 144,69 29 548,16

3 221 113106051 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva   m2 204,217 164,78 33 650,88

4 001 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně   m3 25,368 230,09 5 836,92

5 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 14,868 143,68 2 136,23

6 583 58337344 štěrkopísek frakce 0/32   t 30,000 347,65 10 429,50

2 Zakládání   264 572,86

7 211 274311127 Přechodový klín z betonu prostého C 25/30   m3 10,500 4 320,49 45 365,15

8 211 274311127 Mostní křídla z betonu prostého C 25/30   m3 39,457 4 320,49 170 473,57

9 211 274354111 Bednění základových pasů - zřízení   m2 41,300 1 065,05 43 986,57

10 211 273354211 Bednění základových desek - odstranění   m2 41,300 61,09 2 523,02

11 211 275311125 Základové patky značek z betonu prostého C 16/20   m3 0,600 3 707,58 2 224,55

3 Svislé a kompletní konstrukce   964 005,20

12 211 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37   m3 9,968 5 968,30 59 492,01

13 211 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení   m2 41,020 2 140,15 87 788,95

14 211 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění   m2 41,020 171,81 7 047,65
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15 211 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu   kus 70,000 1 125,34 78 773,80

16 211 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505   t 1,464 59 883,97 87 670,13

17 211 317661132 Výplň spár (dilatační) monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry do 40 mm   m 7,080 242,15 1 714,42

18 211 319114111 Osazování prefabrikovaných říms z betonu jeřábem hmotnosti do 5 t   kus 24,000 904,29 21 702,96

19 ERV

ERV.0017826.UR

S prefabrikát lícní římsový LP 55 199x55x12cm   kus 24,000 7 679,51 184 308,24

20 211 R319114112 Osazování repliky malého státního znaku s letopočty   kus 1,000 3 014,29 3 014,29

21 ERV

ERV.R0017829.U

RS umělecká replika malého státního znaku s letopočty   kus 1,000 10 047,65 10 047,65

83 211 334214111 Kotvení spřažené desky tl do 150 mm betonářskou výztuží   m2 128,970 3 275,53 422 445,10

4 Vodorovné konstrukce   240 084,31

22 211 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37   m3 15,476 5 224,78 80 858,70

23 211 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505   t 0,907 66 113,51 59 964,95

82 211 451477121 Odvodňovací proužek z drenážního plastbetonu   m2 5,860 1 507,15 8 831,90

24 OTS R465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC včetně podkladního betonu a obrub   M3 13,125 6 889,81 90 428,76

5 Komunikace pozemní   279 508,67

25 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 120,450 177,84 21 420,83

26 221 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm   m2 120,450 275,31 33 161,09

27 221 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2   m2 120,450 11,25 1 355,06

28 221 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu   m2 120,450 560,33 67 491,75
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29 221 578143133 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu   m2 81,900 719,41 58 919,68

30 221 578901112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2   m2 81,900 19,69 1 612,61

31 221 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2   m2 202,350 15,77 3 191,06

32 221 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 202,350 456,42 92 356,59

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   5 939,16

33 011 634911122 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině   m 70,120 84,70 5 939,16

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 409 280,71

34 221 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu   m 58,000 1 645,73 95 452,34

35 553 55391213 zábradelní díl mostní   m 58,000 3 667,39 212 708,62

36 221 912211131 Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu   kus 34,000 443,28 15 071,52

37 562 56288000 sloupek plastový baliseta   kus 34,000 3 064,53 104 194,02

38 221 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu   kus 6,000 241,14 1 446,84

39 404 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm   kus 2,000 835,96 1 671,92

40 404 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm   kus 2,000 835,96 1 671,92

41 404 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm   kus 2,000 932,42 1 864,84

42 221 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem   kus 2,000 299,42 598,84
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43 221 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva   m 102,600 45,21 4 638,55

44 404 40445360 stříkané plasty na vodorovné dopravní značení barva bílá   kg 30,000 144,69 4 340,70

45 221 919121122 Těsnění spár asf. zálivkou š do 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem   m 102,000 168,80 17 217,60

46 211 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm   m2 0,920 175,83 161,76

47 211 931998111 Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem   kus 70,000 92,04 6 442,80

48 011 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru   kus 542,000 92,24 49 994,08

49 211 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého   m3 39,457 3 386,06 133 603,77

50 211 962051111 Bourání mostních rims z betonu   m3 9,845 8 862,02 87 246,59

51 221 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami   m 58,600 519,46 30 440,36

52 005 985121123 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů (bok NK, pricniky)   m2 140,275 527,50 73 995,06

53 005 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou (vše)   m2 467,584 132,63 62 015,67

54 005 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm (30%)   m2 140,275 970,60 136 150,92

55 005 985311113 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm (10%)   m2 46,758 2 883,67 134 834,64

56 005 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) (boky NK)   m2 680,107 326,55 222 088,94

57 005 985324221 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)   m2 17,580 650,08 11 428,41

997 Přesun sutě   369 118,05

58 013 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   t 279,107 287,36 80 204,19

59 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 279,107 12,56 3 505,58

   Strana 4  z 7



Stavba:  STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU ev.č. 182-004 ČELÁKOVY

Objednatel:   SÚSPK Správa a údržba silnic Plzenského kraje, p.o.

Zhotovitel:   Ing. Martin Krátký

Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

88 013 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02   t 24,506 703,34 17 236,05

87 013 997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01   t 14,704 11 052,41 162 514,64

60 013 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01   t 86,805 200,95 17 443,46

86 013 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101   t 21,659 1 537,29 33 296,16

61 013 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04   t 131,433 351,67 46 221,04

62 013 997013841 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 117   t 2,600 1 818,62 4 728,41

63 013 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04   t 1,270 3 124,82 3 968,52

998 Přesun hmot   35 875,74

64 011 998012021 Přesun hmot pro stavby monolitické v do 6 m   t 115,553 310,47 35 875,74

PSV Práce a dodávky PSV   74 725,11

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   74 725,11

65 711 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné   m2 127,530 23,61 3 010,98

66 711 711381021 Provedení pečetící vrsty   m2 307,340 42,20 12 969,75

153,67 * 2   307,340 0,00 0,00

67 235 23521580 pryskyřice epoxidová   kg 13,969 220,04 3 073,74
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153,67 * 0,0909   13,969 0,00

68 711 711141559 Provedení hydroizolace pásy přitavením vodorovné NAIP   m2 153,670 113,54 17 447,69

69 DEK DEK.1010101697 pás asfaltový modifikovaný tl. 3,5mm   m2 176,721 110,87 19 593,06

153,67 * 1,15   176,721

70 711 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP   m2 63,500 108,51 6 890,39

71 628 62856008 pás asfaltový modifikovaný s vložkou z hliníkové fólie   m2 73,025 160,76 11 739,50

63,5 * 1,15   73,025

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   190 040,65

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   110 524,10

74 000 012203000 Geodetické práce při provádění stavby   KPL 1,000 40 190,58 40 190,58

75 000 012303000 Geodetické práce po výstavbě   KPL 1,000 35 166,76 35 166,76

81 000 013244000 Dokumentace pro provádění stavby   KPL 1,000 20 095,29 20 095,29

76 000 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   KPL 1,000 15 071,47 15 071,47

VRN3 Zařízení staveniště   19 090,53

77 000 030001000 Zařízení staveniště   Kč 1,000 19 090,53 19 090,53

VRN9 Ostatní náklady   60 426,02

78 000 090001000 První mostní prohlídka a Mostní list   KPL 1,000 30 142,94 30 142,94

79 000 090001000.2 Ochrana toku   KPL 1,000 15 071,47 15 071,47

80 000 090001000.3 DIO   KPL 1,000 15 211,61 15 211,61
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Celkem   3 966 666,16
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