
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ04852427

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

05.11.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV 3 701 900,40 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV 74 725,11 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 18 VRN z rozpočtu 190 040,65

7 ZRN (ř. 1-6) 3 776 625,51 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 190 040,65

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 3 966 666,16

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 832 999,89

Cena s DPH 4 799 666,05

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

3 966 666,16

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA

04852427

STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU ev.č. 182-004 ČELÁKOVY

   

SÚSPK Správa a údržba silnic Plzenského kraje, p.o. 

Ing. Martin Krátký

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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