

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU ev.č. 182-004 ČELÁKOVY</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	SÚSPK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
Projektant	Ing. Martin Krátký		
Zhotovitel	ROADFIN STAVBY s.r.o.	04852427	CZ04852427
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		05.11.2021	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV		3 701 900,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2				9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV		74 725,11	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4				11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"		0,00					17	Jiné VRN		0,00
6								18	VRN z rozpočtu		190 040,65
7	ZRN (ř. 1-6)		3 776 625,51	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		190 040,65
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 3 966 666,16</b>			
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	3 966 666,16	832 999,89		
				<b>Cena s DPH</b>		<b>4 799 666,05</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	