

SPRÁVA  
ŽELEZNIC

## OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/639500028

S

## Objednatel:

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

## Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26  
Brno 611 43

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

## Dodavatel:

JICOM, spol. s r.o.  
Jarní 1116/50  
614 00 Brno  
IČO: 49432095

Notifikace: 27.1.2022 13:34

DIČ: CZ49432095

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 2655/2022-SŽ-OŘ BNO-SEE

Smlouva: E639-S-3140/2021

Splatnost faktury: 30 dní

## Potvrzený termín dodání:

## Adresa místa plnění:

## Termín dodání:

do 31.10.2022

## Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 605 944,10

## Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

## Způsob platby:

Převodem

## Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

## Účetní okruh:

## Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

## Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		oprava osvětlení		1,000	605 944,10

Objednáváme u Vás opravy osvětlení v obvodu SEE - nástupiště 1 a 2 v žst. Sázava u Žďáru.

## Přílohy:

1

## Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 01.02.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) p. Petr Zedník

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	605 944,10
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	do 5-ti dnů po zveřejnění objednávky v registru smluv MV
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	do 31.10.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	bez výluk
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	nástupiště 1 a 2 v žst. Sázava u Žďáru, km 94,000-94,400
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	zaslat elektronicky, fakturace proběhne průběžně dle odsouhlasení ukončených prací
<b>Další údaje:</b>	ne
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2472611

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d10f0007-7c2d-45ce-ab39-de17633c19fd

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.02.2022 07:31:07



b446d3dd-c8be-4902-a9c8-a1e36d9ac95d