



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4520046256
Datum vystavení: 01.02.2022

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

Dodavatel:
Hartman a spol. s.r.o.
Areál BSM a.s. 115
434 01 Most - čepthory

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: ČSOB, a. s., č. ú. 217725563/0300

IČO: 40229050 DIČ: CZ48589756

Banka: /

Vyřizuje/Kontakt: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted]

Dodací lhůta: 18.04.2022 **Místo dodání:** středisko DÚK

Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!

Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na faktury@dlamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoli omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015

dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů pmd jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně přev. a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobků a služeb

| MJ | Cena/MJ | Množství | Předpokl. cena |

Havarijní oprava ukotvení okap, svodů

Jedn 73.301,80

1

73.301,80

Pro tento obchodní případ platí podmínky dle uzavřené Rámcové dohody č. DÚK/Ke/427/2021 ze dne 29. 12. 2021.

Dle položkového rozpočtu ze dne 20. 1. 2022 u Vás objednáme;

1. Havarijní opravu ukotvení okapových svodů budovy H 403803 Centrální středisko řídicí ÚU Komořany. Oprava se provede ukotvením kruhových zděří do vyvrtaných otvorů na chemické kotvy. Práce budou provedeny z plošiny. Nabídková cena 11 702,80 Kč bez DPH.

2. Havarijní opravu prosklených otvorů schodiště budovy na budově H 403803 Centrální středisko řídicí ÚU Komořany. Stávající prosklení z luxfer se demontuje, provede se dodávka a montáž plastových prosklených stěn. Dodací lhůta oken je cca 9 týdnů. Nabídková cena 61 599,00 Kč bez DPH.

Dodavatel poskytuje veškeré zákonné garance a záruky k provedené službě a použitému materiálu.

Záruka: 24 měsíců ode dne převzetí díla

Smluvními stranami byla sjednána celková maximální, nepřekročitelná cena do výše 73 301,80 Kč bez DPH.

Termín plnění: do 18. 4. 2022 (s možností dřívějšího plnění)

Platební podmínky: milnková fakturace se splatností 30 dnů od prokazatelného data doručení faktury Objednateli, jejíž součástí bude oboustranně podepsaný předávací protokol nebo dodací list

Vzhledem k dodací lhůtě plastových oken bude fakturována každá oprava samostatně po dokončení.

Označení , specifikace výrobků a služeb	IVU	Cena MJ	Množství	PIW pokl.	cena
---	-----	---------	----------	-----------	------

1. Havarijní oprava ukotvení okapových svodů 11 702,80 Kč bez DPH.

2. Havarijní oprava prosklených otvorů na schodlfiti 61 599,00 Kč bez DPH.

Na faktuře uvádějte text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,

Kontaktní osoba za objednatele ve věcech technických:

- [REDACTED]

Kontaktní osoba za dodavatele:

- [REDACTED]

Obsah objednávky je nadřazen textům v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu.

Žádáme Vás o potvrzení/akceptaci objednávky a zaslání zpět na e-mail: [REDACTED]

Nedílnou součástí této objednávky je rámcová dohoda, položkový rozpočet ze dne 20. 1. 2022 a foto oprav.

Celková hodnota bez DPH CZK

73.301,00

[REDACTED]

Razítko a podpis objednatele:
Ing. Walter Fiedler, ředitel o. z.

[REDACTED]

Razítko a podpis dodavatele:

4. Položkový mpoM

Zmláztíň: Oprava ukotvení ok uvých svodů
Budova centrálního třfodiska řídícího- ÚÚ Kcmofany

ZJrotovftBt Haflmnafp iV.P. IOo: 48220000
MM D& (WWSWW
MM Cepitopy 114

OMbN; **WWOiiUUpiMinLK** 
entito ftohlor

VjQfljcovd: h|. MlwtoNwík

Rcapto fiy

MSV

JW

MQM

Vfid(8[V náfcfafy

ftWná&á/

Zá4jiúpp>ííířsaú</ jí>řt

W-%

maíj«fzátó.-ííjgm

24 25

Cena wga»,šm.fí/A

117«?,39«K

ZÉtftolíMWs

Za objednání

Woods

25.1.2022

Wileto

OWn

People:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
M	Dokovací kce na pozem. stav.	H8V		
704	Konečte klempířská	P8V		
ON	Ostatní náklady	ON		
VN	Vedlejší náklady	VN		
Celkem:			11 MM	0,00832

W, **01010**

Ntow

Dil: íB

Ookonfovaol kce M pmwmUv.

1 W3fla-i2oajjflO

Chtmtokékovy, beton, NJ W mm, WZ melteW

2 953 -122

Vrtání«vmů vi ittnáift «Motw M 10 42 ran

Dito w

Konafrukce JdffffPINM

i 7M4W12.R90

opmv>Ww* zwfc Pz, o 120 mm

Poplut

diffllontežtjnonittž fo

4 TH SPCM

CWí ItfUtwii Vú

Dff;0N

Ostftnl néldady

0 1

PronújemptoiIny

DII:VM

v«(ii)jii irtWwiiy

6 2

Dúpfji/lwmfrstnancú

AU

Mnoiotvf

Qona/MJ

O«M

kw

IW8

kw

kw

hod

KlibOf

PS. 02 832

2 w Položkový rozpočet			
Zakázka: Oprava prosklených otvorů na schodiš Budova centrálního střediska řídicího- ÚU Komoleny			
Zhotovitel,	Hertmana apel, im, Moat 4M<H bplrohyIM	IČO: 4922W DIO, CZM22WN	
Objednatel;	DIAMO , atáfnl podnik StfadakoKoMnow	IČO: DIC:	
Vypracoval: [REDACTED]			
Rozpis ceny			
HSV PSV MON Vodlejil náklady Oitatnl náldady			
Základprominou DPH;	19 %	0,00 CZK	
Základpro základní DPH:	21 %	0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH:		51 599,00 cm	
ZaihotMdWa Za objednatele Moete Mleto 20,14022 Datum			

Poeto:

Rekapitulace dílů			
Číslo	Název	Typ	
01	Úprava povrchů vnitřní	H8V	CWfarní
04	Lehni a starobní výtahy	HSV	Hnurtflcit
05	Dokootoveoikmna pozemjtav.	HSV	
08	Bourání konstrukci	HSV	
07	Prortóeniotvwú	HSV	
09	StavenHW pfosun hmot	HSV	
704	Kondrukoeldejnpłtató	P8V	
705	Konstrukci buhláhtta	F8V	
VN	Vod'sjilnéktatfy	VN	
Celkem:			
		M0H40	1-1?Mi

Pot	Gfelo	Nixiv	MJ	Množství	Ceoa/MJ	C4fik
Dn:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612 40-0991 JtT2	Zřízení omítek kolem oken /Nař. apod., b použitím suchá maltové směsi	m	36,00000		
Dit:	94	Lehni a etavibní výtahy				
2	941 94-1032, ROO	Montáž lezení Ish.Fad.a podlahami, Co 1 m<H 30 m	m2	36,00000		
3	944 94-4011, ROO	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	92,00000		
4	941 94-1N2.ROO	Demontáž lezení WIMi podlahami, 6,1 m, H 30 m	m2	36,00000		
5	041 9MOD2.MO	Lekání lehké pomocná, výška podlahy do 1,8 m	m2	12,00000		
Dit:	65	Dokončovací kce na poxam tav-				
6	962 90-21 10, ROD	Zaměření v m fetootech, chodbách, ne echaO a na půdách	m2	35,00000		
DH:	96	Bourání konstrukcí				
7	962 08-1131. ROD	Bourání pMek ze skleniných Mmlo ti 10 cm	m2	9XWOOO		
Dit:	97	Prorážení otvorů				
9	97999 109 00	Poplatek m uložení suti - ekleniné tvárnice, skupina odpadu 070202	t	0,60000		
0	97901-1211,800	Bvlelá doprava eulí a vybour. hmot za 2.NP noSenim	t	0,50000		
10	979 08-1111 JW	Odvoz aut) a vybouř, hmot na ekfttu do 1 km	t	0,50000		
11	97908-1121,800	Příplatek k odvozu ze každý dellí 1 km	t	10,00000		
12	97908-2111.800	Vnitroetaveniátní doprava eutí do 10 m	t	0,60000		
Dit	08	Stavenlátní pfewn hmot				
1»	998 004101, ROT	Pffilmi hmot Jeáenleomostatní budovaného	t	0,70000		
14	999 28-1181 .ROO	Pfeun hmot pro opravy a údržbu do v. 2\$ rtuwnim	t	1,20000		
Wh	764	Konetrutoo Wwpffeké				
15	78441-0240JWQ	OpkKhcvdní parapetů vóeMrcMPz, <5250ram	m	3,00000		
Wh	766	Koni trukce truhlářiků				
18	70S7MO21.RT2	Montáž zoskMth «én e vypén Wm, na úchytky a hiwrfdlnky	m	10,00000		
17	7W71-8PCM	Dodávka ptatových výplní	kus	2.OTCOT		
	Pople;	- plastová okna oMravá, výkfoptá wefevaná za dutu/ kusů - profil Geatan 80TÚ0 - twlaM dvojíš člá - roartér awtavy 146012350 mm				
Dik	VN	Vedtyáf nůktody				850,06
U	900-1	Doprava zamWnanců	soubor	1,00000	MOO	650.00

Rámcová dohoda, na akci: Havarijní stavební opravy v areálech střediska DÚK v roce 2022

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Provozní práce (dále jen „PP“)

č. DÚK/Ke/427/2021

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxx

Ve věcech obchodních: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Hartman a spol, s.r.o.
Čepirohy 154, 434 01 Most

IČO 402 29 050 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Most

DIČ CZ40229050

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 1235

Zastoupena: Ing. Miroslavem Novákem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: Ing. Miroslav Novák, jednatel společnosti
xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Rámcovou dohodu (dále také „RD“).

I. Účel a předmět RD

1. Zhotovitel se touto RD a za podmínek v ní sjednaných zavazuje na základě dílčích Objednávek provádět pro Objednatele v průběhu roku 2022 drobné havarijní stavební opravy na budovách a inženýrských sítích v areálech střediska Doly a úpravny Komořany (dále jen „DÚK“).
2. Zhotovitel se podpisem této RD zavazuje provádět práce na svůj náklad, řádně a za podmínek touto RD upravených. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za provedené práce hradit Zhotoviteli dohodnutou cenu za podmínek stanovených touto RD.
3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat jednotlivé dílčí Objednávky Objednatele, které budou doručeny na e-mailovou adresu Zhotovitele v době účinnosti této RD, a to do 48 hodin od jejich odeslání, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
4. Každá jednotlivá Objedávka bude obsahovat popis požadovaných prací, požadovaný termín dokončení předpokládaných prací a podpis oprávněné osoby jednat za Objednatele.

II. Účinnost RD

Tato RD se uzavírá na dobu určitou **od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.**

III. Termín plnění

Práce budou Zhotovitelem prováděny na základě jednotlivých dílčích Objednávek Objednatele. Zhotovitel zahájí práce vždy nejpozději do 48 hodin ode dne akceptace dílčí Objednávky Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

IV. Místo plnění

Místo plnění bude Objednatelem upřesněno v každé dílčí Objedávce.

Identifikace jednotlivých objektů je specifikována v Příloze č. 1 této RD – Seznam objektů v areálech stř. DÚK.

V. Cena prací

Cena za drobné havarijní stavební opravy na budovách a inženýrských sítích bude sjednána v každé jednotlivé dílčí Objedávce Objednatele, a to v závislosti na objednaném množství stavebních prací.

Maximální možná cena za všechny práce realizované v roce 2022, na základě jednotlivých dílčích Objednávek dle této RD, nesmí přesáhnout hodnotu 300 000,00 Kč bez DPH.

VI. Způsob fakturace

Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, a to vždy po řádném dokončení prací za každou jednotlivou Objedávku zvlášť se splatností 30 dnů od prokazatelného data doručení faktury Objednateli, jejíž součástí bude oboustranně podepsaný předávací protokol. Faktura musí obsahovat číslo Objednávky a kód akce (PP).

VII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, oproti termínu sjednanému v potvrzené dílčí Objedávce Objednatele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z ceny každé jednotlivé Objednávky.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této RD, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - 100,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady v termínu určeném Objednatelům v souladu s čl. IX. odst. 2 této RD.

VIII. Způsob zajištění řádného plnění předmětu RD

1. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí každé jednotlivé Objednávky.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí, dále také interní organizační normy a řídicí akty Objednatel, které tyto oblasti upravují.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu RD vést stavební deník, a to v rozsahu dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této RD. Zhotovitel je povinen zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.
4. Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným osobám.
5. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této RD, jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností, a vykazovat ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
6. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
7. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžný úklid pozemků, komunikací a zařízení v místě plnění, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu RD a jejich následné uvedení do původního stavu.

IX. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.
2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci doručenou nejlépe na e-mailovou adresu **novak@harmanspol.com**. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatel reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění. Nebude-li možno dílo plně užívat, prodlouží Zhotovitel Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo plně užívat a nahradí Objednateli způsobenou škodu.

X. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této RD vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této RD a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této RD zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou tuto RD ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od této RD jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:
 - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto RD s tím, že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s provedením prací na základě jednotlivých Objednávek o dobu delší než 7 kalendářních dnů oproti termínu plnění sjednanému v příslušné Objedávce.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této RD podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu RD prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
4. Smluvní strany ujednávají, že Zhotovitel má právo odstoupit od této RD jednostranným písemným prohlášením doručeným Objednateli v případě, že se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou vystavených faktur o dobu delší než 30 kalendářních dnů.
5. Písemné prohlášení Smluvní strany o odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení.
6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle RD.
7. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této RD, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.

8. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
9. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu této RD. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění RD a neposkytne je třetí straně.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto RD k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této RD. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto RD k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli RD po jejím podpisu bez zbytečného odkladu. Stejným způsobem budou zveřejňovány jednotlivé akceptované Objednávky.
12. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této RD byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je v RD výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
13. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
14. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu RD svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
15. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění dle této RD, že takovými kapacitami disponuje.

XII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto RD, vyjma jednotlivých Objednávek uvedených v čl. I. této RD, si budou doručovat do datových schránek. Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu: **podatelna@pku.cz**.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou RD.
3. Tato RD je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluví straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této RD slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti Smluvních stran touto RD výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto RD budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato RD může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány Smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této RD, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že tuto RD nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato RD nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány Smluvních stran a účinnosti dnem 1. ledna 2022, příp. dnem jejího uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv, dojde-li k němu později.
11. Nedílnou součástí této RD je:
 - Příloha č. 1 - Seznam objektů v areálech stř. DÚK

V Chlumci dne 28. 12. 2021

V Mostě dne 29. 12. 2021

Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Ing. Miroslav Novák
jednatel společnosti
Hartman a spol, s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Rámcové dohody, na akci:

Havarijní stavební opravy v areálech střediska DÚK v roce 2022

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Provozní práce (dále jen „PP“)

č. DÚK/Ke/427/2021

Seznam budov, na kterých se budou práce provádět (jejich identifikace)

inv. č. DÚK	inv.č.PKÚ	název budovy, stavby	vstupní cena	U/N	katastrální území	číslo parcely	vlastník parc.	zast. plocha	areál	v NS	datum pořízení	
00002	H403313	Vrátnice		N	Most II	3488/24		23,10	HBZS		01.01.1993	
00003	H403314	Rampa		N	Most II	3488/26		80,00	HBZS		01.01.1993	
00007	H403315	Trafostanice TS 1		N	Velebudice	170		56,00	HIPODROM		01.12.1998	
00008	H403316	Trafostanice TS 3		N	Velebudice	185		56,00	HIPODROM		01.12.1998	
00212	H403320	Svařovna		N	Most II	3488/25		74,70	HBZS		01.01.1993	
00775	H403325	2 byt.jednotky na TH + garáž		U	Komořany	324		157,50	Čechův dvůr		01.07.1961	
00802	H403328	Montážní dílna		U	Ervěnice	640		729,84	OM		01.10.1959	
00804	H403329	Zděná budova hradlo OM 8		N	Ervěnice	641		19,76	OM		01.12.1961	
00811	H403332	Útulek, tesařská dílna a garáž		N	Komořany	419		90,10	Čechův dvůr		01.12.1958	
00820	H403333	Úsměňov.stanice č. II Z 52		N	Třebušice	213		864,00	u Nejedlý		01.12.1942	
00821	H403334	Opravná Linke - Hoffmann		U	Ervěnice	652		4061,40	OM		01.12.1959	
00822	H403335	Opravná elektric. lokomotiv		U	Ervěnice	652		742,50	OM		01.12.1959	
00824	H403337	Kovodílna - rozvodna		N	Ervěnice	642		1775,78	OM		01.06.1954	
00828	H403339	Zděná budova - vulkanizovna		N	Ervěnice	646		312,00	OM		01.10.1960	
00829	H403340	8 garáží		N	Ervěnice	812		499,80	OM		01.05.1953	
00830	H403341	Skład a 3 garáže		N	Ervěnice	811		117,60	OM		01.12.1960	
00831	H403342	Sdruž. objekt šatny a koupelny		U	Ervěnice	645		1546,56	OM		01.06.1961	
00834	H403343	Admin. budova OM		U	Ervěnice	813		831,60	OM		01.12.1954	
00835	H403344	Vrátnice a strážnice		U	Ervěnice	815		267,12	OM		01.07.1957	
02373	H403346	Útulek výklopu		N	Holešice	232/1		6,25	Šverma		01.03.1954	
02375	H403348	Útulek výklopu		N	Holešice	232/2		6,25	Šverma		01.12.1954	
02405	H403350	Hradlo Š 1 zděné		N	Třebušice	188/14		455,82	Šverma		01.03.1960	
02406	H403351	Hradlo Š 3 zděné		N	Třebušice	1287/1		163,60	Šverma		01.01.1962	
02407	H403352	Hradlo Š 2 zděné		N	Třebušice	1287/1		189,99	Šverma		01.01.1961	
03814	H403374	Údržbářská základna		N	Ervěnice	336		185,60	ČSA		01.12.1912	
03817	H403375	Dílny na povrchu - obrobna		U	Ervěnice	570		5090,84	ČSA		01.01.1960	
03832	H403377	Garáže + dílna		U	Ervěnice	575/1		312,06	ČSA		01.11.1959	
03843	H403381	Skład plynu, kyslíku, kov.uhlí		N	Ervěnice	572		88,45	ČSA		01.03.1960	
03944	H403382	Údržbářská dílna		U	Ervěnice	578		223,11	ČSA		01.12.1960	
05408	H403383	Třídírna a mezistavba		N	Třebušice	375		7865,00	ÚU Komoř.		01.10.1954	
05412	H403384	Pásový tunel A		N	Komořany	753		223,58	ÚU Komoř.		01.06.1948	
05414	H403385	Úpravná 10-80 - Prádlo		N	Třebušice	375		3 060,00	ÚU Komoř.		31.10.1956	
05421	H403386	Soc.zařízení na roštech		N	Komořany	528		74,40	ÚU Komoř.		01.12.1963	
05423	H403387	Nakládací zásobník		N	Komořany	512		23 097,20	ÚU Komoř.		01.06.1948	
05430	H403389	Objekt pro voz.služ.+ soc.zař.		N	Třebušice	291		87,21	ÚU Komoř.		31.12.1968	
05431	H403390	Dílna opravářů železnič.vozů		N	Komořany	524		66,95	ÚU Komoř.		01.05.1957	
05440	H403391	Transformační stanice		N	Dolní Jiřetín	214		110,29	Nejedlý		01.06.1948	
05443	H403392	Skład nářadí traťové údržby		N	Komořany	533		71,10	ÚU Komoř.		01.01.1956	
05446	H403393	Garáž pro motor. kol. vozíky		N	Komořany	532		71,04	ÚU Komoř.		31.12.1956	
05451	H403394	Skład nářadí traťové údržby		N	Komořany	520		60,00	ÚU Komoř.		01.06.1955	
05457	H403398	Hradlo SHD-3		N	Třebušice	215		244,80	u Nejedlý		01.06.1946	
05468	H403399	Rozvodna A		N	Třebušice	375		7 865,00	ÚU Komoř.		01.10.1954	
05469	H403400	Rozvodna B		U	Komořany	512		52,88	ÚU Komoř.		01.10.1954	
05470	H403401	Kovodílny		N	Komořany	526/1		2 322,60	ÚU Komoř.		01.10.1954	

inv. č. DÚK	inv.č.PKÚ	název budovy, stavby	vstupní cena	U/N	katastrální území	číslo parcely	vlastník parc.	zast. plocha	areál	v NS	datum pořízení	
05471	H403402	Koupelny kovodílen		N	Komořany	526/2		240,50	ÚU Komoř.		01.04.1960	
05478	H403403	Laboratoř 40 x 7 m		U	Třebošice	375		320,00	ÚU Komoř.		01.06.1956	
05479	H403404	Administrativní budova		U	Třebošice	295		3 274,50	ÚU Komoř.		01.10.1952	
05491	H403407	Elektrodílny č.p. 283		U	Třebošice	298/2		955,35	ÚU Komoř.		29.12.1957	
05603	H403410	Přístřešek pro kola a motoc.		N	Komořany	2721/20		60,00	ÚU Komoř.		01.10.1966	
06949	H403411	Sklad II		U	Komořany	526/1		1 630,64	ÚU Komoř.		01.01.1962	
06956	H403418	Elektrodílna		N	Ervěnice	586		1 576,41	ČSA		01.05.1961	
06962	H403419	Svépomocná dílna		U	Ervěnice	578		221,98	ČSA		01.10.1962	
06968	H403421	Budova útvaru obrany		U	Ervěnice	816		231,16	OM		01.07.1957	
09373	H403425	Garáže,dílny HS TH+ výměník		N	Komořany	574		358,60	Čechův dvůr		01.12.1970	
09442	H403429	Ocel. přístřešek UNIMONT		N	Komořany	531		137,25	ÚU Komoř.		01.12.1970	
10046	H403447	Budova rozvodny Kohinoor II		N	Mar.Radčice	333		511,79	Kohinor		30.04.1956	
10196	H403467	Přístřešek pro služ. motoc.		N	Ervěnice	817		35,20	OM		01.01.1976	
10197	H403468	Soc. zařízení na VS 1		N	Ervěnice	639		133,28	OM		01.07.1969	
10328	H403471	6 garáží a sklad		N	Komořany	566/1,566/2		137,80	Čechův dvůr		01.12.1971	
10374	H403473	Ústřední sklad		U	Záluží u Litv.	427		2 644,39	Herkules		30.09.1968	
10377	H403474	Centrální garáže /č.1-15/		U	Záluží u Litv.	424		1 428,27	Herkules		15.06.1972	
10396	H403476	Garáže pro 6 os. vozů		U	Záluží u Litv.	425/1		350,00	Herkules		31.12.1975	
10677	H403503	Bud. č.p.2332 pohot.a dýmni.		N	Most II	3488/6		1 250,80	HBZS		31.12.1950	
10678b	H403504	Budova č.p. 2206 Most		N	Most II	3487		604,00	HBZS		01.01.1956	
10679	H403505	Garáže u HBZS- přístavba		N	Most II	3488/1, 3488/20		1 848, 89	HBZS		31.12.1975	
10680	H403506	Sklad tlakových lahví CO 2		N	Most II	3488/22, 3488/23		46,00	HBZS		25.10.1977	
10681	H403507	Zkušebna tlakových nádob		N	Most II	3488/7		208,00	HBZS		01.01.1981	
10682	H403508	Garáž		N	Most II	3504/4, 3493/35		21,00	HBZS		08.12.1983	
10683	H403509	Garáž		N	Most II	3503/2, 3493/36		21,00	HBZS		08.12.1983	
10684	H403510	Garáž		N	Most II	3502/2, 3493/37		21,00	HBZS		08.12.1983	
10685	H403511	Garáž		N	Most II	3501/2, 3493/38		21,00	HBZS		08.12.1983	
10686	H403512	Garáž		N	Most II	3500/2, 3493/39		21,00	HBZS		08.12.1983	
10687	H403513	Garáž		N	Most II	3499/2, 3493/40		21,00	HBZS		08.12.1983	
10688	H403514	Garáž		N	Most II	3498/2, 3493/41		21,00	HBZS		08.12.1983	
10689	H403515	Garáž		N	Most II	3497/2, 3493/42		21,00	HBZS		08.12.1983	
10690	H403516	Garáž		N	Most II	3496/2, 3493/43		21,00	HBZS		08.12.1983	
10691	H403517	Garáž		N	Most II	3495/2, 3493/44		21,00	HBZS		08.12.1983	
10692	H403518	Kuželna HBZS		N	Most II	3488/8		372,00	HBZS		31.12.1989	
10695	H403520	Budova kompenzace		N	Mar.Radčice	333		18,00	Kohinor		01.12.1991	
11040	H403530	Sklad olejů		N	Komořany	573		54,00	Čechův dvůr		01.12.1971	
12226	H403537	Sklad olejů		N	Ervěnice	765		27,90	OM		01.02.1968	
12234	H403538	Hydrofiltrační stanice		U	Komořany	513		54,27	ÚU Komoř.		01.09.1972	
12247	H403539	Vrátnice ÚU Komořany		U	Komořany	523		141,57	ÚU Kom.		01.09.1972	
12335	H403540	Ocel. přístřešek 3 X 6 X 15 m		N	Třebošice	340		94,10	ÚU Kom.		01.10.1972	
12737	H403549	Budova stykovny zděná		U	Komořany	512		128,64	ÚU Komoř.		01.04.1973	
13762	H403556	Útulek pro výklopní		N	Holešice	232/2		6,25	Šverma		01.01.1974	
13986	H403557	Sklad olejů a mazadel - zděný		N	Komořany	534		18,09	ÚU Komoř.		01.12.1961	
13995	H403558	Hradlo D 11		N	Třebošice	247		389,00	Šverma		01.08.1966	

inv. č. DÚK	inv.č.PKÚ	název budovy, stavby	vstupní cena	U/N	katastrální území	číslo parcely	vlastník parc.	zast. plocha	areál	v NS	datum pořízení	
14120	H403561	Ocel. přístřešek UNIMONT		N	Ervěnice	732		88,00	ČSA		01.06.1974	
14526	H403562	Budova soc.zař.šatny-umýv.		N	Komořany	440		124,30	Čechův dvůr		01.12.1971	
14825	H403564	Skład. hala skłolamin.- VČSA		N	Ervěnice	734		429,40	ČSA		01.12.1974	
14826	H403565	Skład. hala skłolamin.- VČSA		N	Ervěnice	733		429,40	ČSA		01.12.1974	
14857	H403566	Trolejářské dílny		U	Komořany	521		577,85	ÚU Komoř.		01.12.1974	
15416	H403573	Trafostanice u stavědla Š 4		N	Holeš., Třebuš.	232/1, 188/14		53,20	Šverma		01.08.1975	
16115	H403591	Garáže 5 ks nákladní		U	Ervěnice	632		180,38	ČSA		01.12.1975	
16715	H403596	Kovodílna /pův. laboratoř/		U	Záluží u Litv.	423		478,00	Herkules		31.12.1958	
16745	H403597	Budova hlav. rozvod. 35KV		U	Záluží u Litv.	367		952,30	Centrum		01.10.1973	
17893	H403600	Trafostanice u hradla Š1		N	Třebušice	188/14		63,36	Šverma		01.04.1976	
17910	H403601	Garáže B /4 ks/		N	Třebušice	299		177,00	ÚU Komoř.		01.03.1976	
18001	H403602	Trafostanice a měnična - LOM		N	Holešice	298		2 200,00	Šverma		01.06.1976	
18199	H403608	Ocelový přístřešek IG		N	Komořany	787		95,00	Kaisrovna		01.06.1976	
18276	H403609	Skład trhavin		N	Holešice	232/1		35,26	Šverma		01.08.1976	
18398	H403610	Soc. zařízení staveb. dvora		N	Komořany	575		80,96	Čechův dvůr		01.12.1976	
18935	H403617	Stanice přečerpací A I		N	Nové sedlo	372		29,00	Vrskmaň		01.12.1976	
20176	H403623	Trafostanice na st. závodě		N	Ervěnice	633		116,38	ČSA		30.11.1977	
20185	H403624	Dílna vulkanizace		N	Ervěnice	631		1 383,00	ČSA		01.12.1977	
20280	H403625	Transformovna 110 KV		U	Ervěnice	793		902,80	ČSA - HOMO		01.12.1977	
20286	H403626	Rozvodna 35/6KV dozor disp.		U	Ervěnice	791,792		2 934,24	ČSA - HOMO		01.12.1977	
20368	H403628	Čerp.stan. - protipož.zabezp.		N	Ervěnice	796		30,25	ČSA - HOMO		01.12.1977	
20917	H403680	Ocelový přístřešek		N	Třebušice	341		94,10	ÚU Komoř.		01.08.1978	
21241	H403683	Čerp.stanice pohon. hmot		U	Souš	548		66,00	DTS Vrbenský		01.12.1978	
21260	H403684	Olejové hospod. u hl. trafost.		U	Ervěnice	795		118,80	ČSA - HOMO		31.12.1978	
22040	H403690	Garáže spec. vozidel		N	Souš	586		894,00	DTS Vrbenský		22.10.1979	
22568	H403692	Provozní bud.- ubytov. čp.377		U	Komořany	785		431,00	Kaisrovna		17.03.1980	
23207	H403701	Garáže C + D /13 ks/		N	Třebušice	297		557,00	ÚU Komoř.		01.04.1972	
23657	H403703	Garáže pro zařiz.stav.GDT		N	Komořany	786		155,00	Kaisrovna		30.06.1981	
23739	H403705	Trafostanice		N	Ervěnice	671		56,70	rozvodna		17.06.1981	
24092	H403707	Skład materiálu pro rozvodnu		N	Ervěnice	794		317,84	ČSA -		10.10.1981	
25394	H403742	Výměníková stanice - hala		N	Ervěnice	820		360,01	ČSA		16.12.1982	
25935	H403750	Nákladní stanice I		U	Ervěnice	686		1 397,50	ČSA - HOMO		12.04.1983	
26542	H403754	Transformov.mobil. /u hrad. D8/		N	Komořany	1082/64		12,51	ÚUK		12.12.1983	
26874	H403757	Garáže osobních vozů		N	Ervěnice	741		215,31	ČSA		31.03.1984	
26876	H403758	Skład řeziva, staveb. materiálu		N	Ervěnice	743		345,94	ČSA		31.03.1984	
26877	H403759	Skład PO+CO, truhlár.-pož.zbr.		N	Ervěnice	272		972,00	ČSA		31.03.1984	
26879	H403760	Zdravotní středisko		U	Ervěnice	729		1 067,63	ČSA		31.03.1984	
26881	H403761	Závodní kuchyně a jídelna		N	Ervěnice	729		1 748,62	ČSA		31.03.1984	
27499	H403762	Haly pro opr. a garáž.podb.		N	Komořany	582		518,70	Čechův dvůr		31.10.1984	
27506	H403763	Stavědlo A3		N	Ervěnice	800		280,00	OM /HMGD/		27.06.1984	
28572	H403770	Dílna zámečníků RD Jeseník		U	Ervěnice	730		313,00	ČSA		01.08.1985	
29868	H403775	Čistírna důlních vod		N	Třebušice	314		472,00	ČDV		01.11.1986	
29937	H403776	Čerpací stanice "C"		N	Kundratice	819/2		30,00	Jezeří		01.12.1986	
29965	H403777	Garáže A		U	Třebušice	346		117,18	ÚU Komoř.		01.12.1986	

inv. č. DÚK	inv.č.PKÚ	název budovy, stavby	vstupní cena	U/N	katastrální území	číslo parcely	vlastník parc.	zast. plocha	areál	v NS	datum pořízení	
30448	H403779	Přesýpací stanice č.1		U	Komořany	662		146,25	ÚÚ Komoř.		01.07.1987	
30449	H403780	Naklád. stanice na koleji č. 9		U	Komořany	664		392,20	ÚÚ Komoř.		01.07.1987	
30450	H403781	Přesýpací stanice č. 2		U	Komořany	663		130,00	ÚÚ Komoř.		01.07.1987	
30540	H403782	Hala HU 370 na CDV 5 polí		N	Třebošice	383		186,00	ÚÚ Komoř.		01.06.1987	
30542	H403783	Zděná dílna na ČDV		N	Třebošice	382		66,00	ÚÚ Komoř.		01.06.1987	
30605	H403785	Skladovací hala u skladu 1102		U	Komořany	661		250,00	ÚÚ Komoř.		01.10.1987	
30622	H403786	Transformovna		U	Třebošice	339		746,00	ÚÚ Komoř.		01.11.1987	
30659	H403787	Dílna tech. rozvoje - hala		N	Komořany	788		558,00	ÚÚ Komoř.		01.11.1987	
30738	H403789	Hradlo D 10 /naproti ÚUK/		N	Třebošice	405, 407	ČSÚ	555,00	ÚÚ Třebošice		01.11.1987	
30741	H403790	Budova garáže		N	Ervěnice	575/2,575/3		231,00	ČSA		01.12.1987	
31092	H403793	Čerp.stanice splaškových vod		U	Dolní Jiřetín	476		40,00	Herkules		01.06.1988	
31149	H403794	Čerpací stanice /voda/		U	Třebošice	349		206,70	ÚÚ Komoř.		01.07.1988	
31264	H403795	Hradlo D9		U	Třebošice	292, 338		357,82	ÚÚ Komoř.		01.09.1988	
31592	H403797	Prohlídková hala - loko - depo		N	Třebošice	1287/1		336,00	Šverma		01.10.1988	
31651	H403799	Hradlo D8		U	Komořany	538		405,45	ÚÚ Komoř.		01.12.1988	
32150	H403803	Centrální středisko řídicí		N	Třebošice	296/2		1 599,68	ÚÚ Komoř.		01.07.1989	
32466	H403811	Plechový sklad		N	Třebošice	342		73,80	ÚÚ Komoř.		01.05.1990	
33466	H403816	Hala "HUSAR"		N	Ervěnice	770		244,40	ČSA		01.07.1991	
33551	H403817	Soc. zařízení skladu ÚUK		N	Komořany	660		110,00	ÚÚ Komoř.		01.09.1991	
33898	H403823	Sklad Stavoservis 10A		N	Ervěnice	712		316,40	ČSA		01.10.1991	
33899	H403824	Sklad Stavoservis 10B		N	Ervěnice	713		316,40	ČSA		01.10.1991	
33900	H403825	Sklad Stavoservis 10C		N	Ervěnice	714		316,40	ČSA		01.10.1991	
33901	H403826	Sklad Stavoservis 14A		N	Ervěnice	716		316,40	ČSA		01.10.1991	
33902	H403827	Sklad Stavoservis 18A		N	Ervěnice	715		179,20	ČSA		01.10.1991	
33903	H403828	Sklad Stavoservis 18C		N	Ervěnice	717		316,40	ČSA		01.10.1991	
33905	H403830	Sklad krytý RD Jeseník		N	Ervěnice	673		374,00	ČSA		01.12.1991	
34144	H403833	Montovaná trojgaráž		N	Holešice	232/1		108,00	Šverma		01.04.1992	
34508	H403834	Sklad mazadel		U	Komořany	635		177,00	OM		01.07.1992	
35491	H403840	Úpravná vody TZS s ocel.halou		U	Ervěnice	810		206,64	ČSA-HOMO		01.06.1993	
35562	H403842	Remíza drezin na staveb. dvoře		U	Komořany	672		96,60	Čechův dvůr		01.05.1993	
35873	H403843	Elektrodílna		U	Ervěnice	755		603,96	OM		01.10.1993	
35911	H403846	Hradlo OM 7		N	Komořany	602		70,00	ÚÚ Komoř.		01.06.1960	
	H403926	Náhrad.zdroj užit.vody		N	Ervěnice	688		57,65	ČSA - HOMO		08.12.2008	
	H403938	Odlučovač ropných látek		N	Bylany u Mostu	80/44		32,00	Hrabák		14.01.2009	
	H403941	Garáž dreziny		N	Komořany	755		106,60	ÚÚ Komořany		14.01.2009	
	H404462	Vážní domek/sílniční váhy/		N	Třebošice	379		169,00	ÚÚ Komořany		03.07.2011	
	H404563	Pasový tunel B		N	Komořany	754		107,00	ÚÚ Komořany		01.06.1948	
		Celkem 169 staveb a budov										