
Smlouva o dílo

č. objednatele: SML 001/2022

TATO SMLOUVA O DjLO (DALE JEN ,,SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE

UVEDENEHO DNE, MESICE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI

Smluvní strany

Firma: Support design s.r.o.

IČO: 07773030

Sídlo: Tyršova 269, Žatec 43801, Česká republika

Za kteroujedná: lng. P-B_

Telefon:

(déle jako „Zhotovitel“)

a

Firma: Městská část Praha-Suchdol

IČO: 00231231

Sídlo: Suchdolské náměstí 734/3, Praha 16500, Česká republika

Za kterou jedná ve věcech smluvních: Ing. Petr Hejl

Telefon: 603 279 678

E-mail: p.hei|©praha-suchdol.cz

Ve věcech technických: Ing. Čestmír Mudruňka

Telefon: 725 011 021

E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

(dále jako „Objednatel“)

( Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý

jednotlivě jako „Smluvní strana“)

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

Předmět díla

této Smlouvě se „Dílem“ rozumí zejména zhotovení projektové dokumentace,

inženýrská činnost a autorský dozor na akci „Splaškové kanalizace a vodovod

v ul. Za Sokolovnou“.

2.1 Dílo je blíže specifikováno poptávkou (viz příloha této smlouvy):

1) zajištění podkladů a zaměření pro PD

2) návrh příčných profilů uspořádání podzemních sítí (elektro, Slaboproud,

plyn, voda, splašková kanalizace, veřejné osvětlení, ...) v ulíčním profilu

včetně a vyhotovení situace s vyznačením pozemků dotčených podzemními

sítěmi včetně uvedení dotčených ploch jednotlivých pozemků a vlastníků —

termín do 5 měsíců od uzavření smlouvy,
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3) dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (ÚR+SP)

včetně propočtu investičních nákladů na stavbu splaškové kanalizace v ul.

Za Sokolovnou,

4) dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (ÚR+SP)

včetně propočtu investičních nákladů na prodloužení vodovodního řadu

v ulici Za Sokolovnou,

5) obstarání inženýrské činnosti (vyjádření DOSS a správců inženýrských

sítí) včetně veřejnoprávního povolení stavby vodovodního řadu a stok

splaškové kanalizace

6) dokumentace pro provádění stavby (DPS) na stavbu splaškové

kanalizace v ul. Za Sokolovnou včetně výkazů výměr a kontrolních

položkových rozpočtů — termín do 3 měsíců od vydání stavebního povolení a

následného pokynu zadavatele.

?) dokumentace pro provádění stavby (DPS) na prodloužení vodovodního

řadu v ulici Za Sokolovnou včetně výkazů výměr a kontrolních položkových

rozpočtů.

2.2 zajištění autorského dozoru stavby (AD) — účast na KD po dobu realizace

stavby nebo v případě potřeby.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje

Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu, a to vše za podmínek uvedených v

této Smlouvě. '

Podmínky zhotovení Díla

Zhotovitel bude fakturovat cenu díla po jednotlivých částech dle čl. 4, 5.

V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění

Zhotoviteli podle této Smlouvy má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do

zaplacení daného finančního plnění.

Zhotovitel má právo přenechat provádění Díla třetím osobám (subdodavatelům)

Objednatel má právo subdodavatele odsouhlasit před zahájením prací.

V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel

právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující

informace, a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez

zbytečného odkladu.

V případě předčasného ukončení plnění Zhotovitele (tj. jen částečného provedení

Díla) podle této Smlouvy má Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za

provedenou část Díla.

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám podmínky

nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit

a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.

Zhotovitel vydá papírovou dokumentaci vždy až po odsouhlasení dokumentace v

digitální podobě Objednatelem. Termín předání projektů v digitální verzi k

odsouhlasení je 2 týdny před vydáním. Pokud Objednatel do 10 pracovních dnů
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

4.2.

4.3.

5.2.

od předání digitální vereze neodsouhlasí projekt, má se za to, že s projektem

souhlasí a Zhotovitel ho může vydat.

Dokumentace bude vyhotovena vždy v5-ti autorizovaných vytíštěných paré

a digitálně na datovém nosiči v pdf a zvlášť v otevřených formátech (dwg, doc,

xls, ..)

Autorizaci hotového Díla provede autorizovaná osoba v příslušném oboru.

Dílo bude vyhotoveno dle aktuálně platných norem a vyhlášek v ČR, dle Nařízení

č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání

území a technické požadavky stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební

předpisy) v aktuálním znění a dle Městských standardů vodovodů a kanalizací

na území HI. m. Prahy v aktuálním znění.

Zhotovitel bude organizovat, jako součást Díla, výrobní výbory, na kterých se

bude probírat aktuální stav projekčních prací, případně se budou řešit připomínky

Objednatele.

AD zajistí dozor nad souladem projektu a prováděného díla z pohledu

projektanta. Dále zajistí upřesnění projektu v průběhu stavby v případě potřeby

nebo objevení nepředvídaných skutečnosti v době zhotovování díla tak, aby bylo

dílo v souladu s veřejnoprávním povolením, platnými normami a místními

podmínkami. Dále zajistí odsouhlasení souladu vlastností zhotovitelem díla

navržených materiálů a výrobků s požadavky dle PD.

Cena Díla

Cena za provedení Díla dle čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy činí celkem:

Zajištění podkladů a zaměření 24.000,- Kč

Projektová dokumentace pro ÚR + SP 63200,- Kč

Inženýrská činnost a zajištění povolení 22.000,— Kč

Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby 50.500,- Kč

 

Mezisoučet 159.700,- Kč

DPH 21 % 33.537,- Kč

Celková cena 193.237; Kč

V případě víceprací požadovaných Objednatelem smluvní strany uzavřou

dodatek k této smlouvě.

Na autorský dozor se sjednává cena 640 Kč / hod bez DPH..

Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu nebo jakoukoliv její část bankovním

převodem na bankovní účet

První část Ceny ve výši 87.200,— Kč (bez DPH) bude zaplacena po předání a

převzetí čistopisu projektové dokumentace pro sloučené územní a stavebni

řízení.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Druhá část Ceny ve výši 22.000,- Kč (bez DPH) bude zaplacena po předání a

převzetí projektové dokumentace s nabytím právní moci stavebního povolení.

Třetí část Ceny ve výši 50.500,- Kč (bez DPH) bude zaplacena po předání a

převzetí vytištěné projektové dokumentace pro provedení stavby svýkazem

výměr a kontrolním rozpočtem.

Zaplacením Ceny a/nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné

částky na bankovní účet Zhotovitele.

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platného zákona o dani z přidané

hodnoty.

Splatnost faktur je 21 dní od doručení bezchybné faktury do podatelny

odběratele.

Úhrada faktur je podmíněna převzetím díla nebo její části a odstraněním

zjištěných vad díla bez ohledu na splatnost faktury.

Fakturace za AD bude probíhat kposlednímu dni v měsíce na základě

odsouhlaseného výkazu hodin.

Předání Díla

Zhotovitel nemá povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému

účelu.

Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předáním Objednateli, bez

vada a nedodělků pokud je způsobilé sloužit svému účelu bez vad.

Zhotovitel je povinen provést Dílo v následujících lhůtách:

. Zajištění podkladů a zaměření — do 1 měsíce od podpisu této smlouvy.

. Projektová dokumentace pro ÚR + SP — do 3 měsíců od podpisu této

smlouvy.

. Inženýrská činnost a zajištění povolení — podání žádosti neprodleně po

předání dokumentace UR/SP, nejpozději však do 6 měsíců od podpisu

této smlouvy, pokud nejsou důvody nesplnění termínu nezávislé na

činnosti Zhotovitele.

. Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby — do 3 měsíců od

vydání stavebního povolení a následného pokynu Objednatele.

. Návrh příčných profilů uspořádání podzemních sítí v uličním profilu včetně

vyhotovení situace s vyznačením dotčených pozemků — do 3 měsíců od

podpisu smlouvy.

bez textu

0 předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán

předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla.
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7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

10.

10.1.

11.

10.1.

12.

12.1.

13.

Vady Dila

Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky.

bez textu

Stane—li se některá část projektové dokumentace nerealizovatelnou z důvodů

vzniklých na straně zhotovitele při zpracování dokumentace (chybné nebo

nedostatečné projektové řešení, apod.), je zhotovitel povinen bezplatně vady

zjevné či skryté této projektové dokumentace odstranit tak, aby se stala

realizovatelnou.

Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího

protokolu.

Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě v přiměřené lhůtě, nejdéle však

do 30 dnů od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.

Neodstraní—li Zhotovitel vady Díla v uvedené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté

vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele

a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady Objednateli uhradit,

Záruka

Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce 36 měsíců od předání

Díla Objednateli.

Zhotovitel poskytuje záruku na celé Dílo.

Obstarání věci k provedení Díla

Smluvní strany shodně prohlašují, že součástí ceny Díla není autorský dozor na

stavbě, v rámci provádění stavby. .

Přechod vlastnického práva

Vznikne—li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci

na Objednatele úplným zaplacením Ceny Díla.

Odpovědnost za škodu

Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za škodu způsobenou Zhotovitelem

Objednateli.

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem

předání Díla.

Autorská práva
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.2.

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.3.

14.4.

14.5.

15.

15.1.

Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu výhradní licenci, a to územně

neomezenou, na dobu trvání majetkových práv k Dílu (dále jako „Licence“).

Licence je udělena pro všechny způsoby užití.

Objednatel nemá právo udělit třetím osobám podlicenci(e).

Objednatel má právo zcela nebo částečně postoupit Licenci kterékoliv třetí osobě

a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Zhotovitel souhlas.

Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního

vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv k Dílu.

Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s

autorskými právy k Dílu nesjednanou v této Smlouvě.

Odstoupení od Smlouvy

Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla delším než 31 dní

Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem

konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek

majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek

Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence.

Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 31 dní a Smluvní

strany se nedohodnou jinak.

Prohlášení Zhotovitele uvedené v odst. 13.5 této Smlouvy se ukáže jako

nepravdivé.

Zhotovitel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

Objednatel je i přes písemně upozornění v prodlení se zaplacením Ceny nebo její

části delším než 31 dní.

Bez textu

Objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 31 dní a Smluvní

strany se nedohodnou jinak.

Bez textu

Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé

Smluvní straně.

V případě odstoupení nejsou Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně

poskytnutá plnění; tím není dotčen nárok na vydání bezdůvodného obohacení.

Důvěrnost

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně

podpisů v informačním systému veřejné správy — Registru smluv. Smluvní strany

se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní

objednatel.
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16.

16.1.

16.2.

17.

17.1.

17.2.

18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Smluvni pokuta

V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její

části podle článku 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení

příslušné částky.

V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním ucelené části Díla

podle odst. 6.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z ceny ve

výši 0,2 % z Ceny této části Díla za každý den prodlení až do předání Díla.

Vyšší moc

Smluvní strany se zprošt'ují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností

z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo

možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku

vyšší moci předešly.

Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována událost nezávislá na vůli

Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo

možno předvídat v době vzniku této Smlouvy.

Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2586 a nás|.

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova

v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak;

význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou

uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.

Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv

na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud

z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno

od ostatního obsahu této Smlouvy.

Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k

předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně

předmětu této Smlouvy.

Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými oběma

Smluvními stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží

1stejnopis této Smlouvy.

Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání

této Smlouvy.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu oběma

Smluvními stranami.
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19.8. Seznam příloh, tvořících nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Zadání výběrového řízení „Poptávka projekčních prací Splašková

kanalizace a vodovod Za sokolovnou“ — bez příloh

Příloha č. 2 - Plná moc pro vyřízení veřejnoprávního povolení

Příloha č. 3 — Nabidka zhotovitele na AD č. NB2022—OOO5

19.9. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašuji,

že je ujednána svobodně.

VŽatci dne \(z/wČer/Č VPraze-Suchdole dne 21 H] 2022

  

   
lng. „ Ing. Petr Hejl,

jednatel spol. Support design s.r.o. starosta městské části Praha-Suchdol

Za zhotovitele, Za Objednatele  
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