

Vyřizuje: Robert Peřina
Telefon: +420 596 251 218
Mobil:
Fax: +420 596 237 957
E-mail: perina@ozoostava.cz
Datum: 26. leden 2022

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Ing. arch. Martin Chválek, jednatel společnosti
IČ: 05725674
DIČ: CZ05725674
Kafkova 1064/12
702 00 Ostrava

Na základě článku I. odst 5. a 6. Smlouvy 94210012, u Vás objednáme vypracování dokumentace pro provedení stavby (realizační) pro stavbu „Rozšíření areálu OZO včetně napojení na ulici Frýdeckou“; včetně výkazů výměr a plného položkového rozpočtu, a to v rozsahu, s dobou provedení a za cenu, jež vychází z poptávky objednatele ze dne 29.01.2021 a z nabídky dodavatele ze dne 08.02.2021. (Poptávka a nabídka tvoří přílohu výše uvedené Smlouvy.)

Termín dodání dokumentace: do 14. týdne 2022

Dohodnutá cena za objednávku: **361 000,- Kč** bez DPH.

Platba: První splátka ve výši 15 % (54 150,- Kč) z dohodnuté ceny bude uhrazena objednatelem do 14 dnů od potvrzení této objednávky, na základě faktury vystavené dodavatelem.

Druhá splátka ve výši 85 % (306 850,- Kč) z dohodnuté ceny bude uhrazena objednatelem do 14 dnů od protokolárního předání kompletní pro provedení stavby, na základě faktury vystavené dodavatelem.

Ostatní podmínky jsou v plném rozsahu dány smlouvou 94210012 a jejími přílohami.

Souhlasím s objednávkou

Za objednatele: Ing. Karel Belda

.....
jednatel společnosti

Za dodavatele: *Ing. arch. Martin Chválek*
.....
jméno příjemce