

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Hraběcí chata Řásná	JKSO	
Název objektu	Zábradlí oprava II	EČO	
		Místo	
Objednatel	Lesy ČR	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		28274571	CZ 28274571
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.10.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	35 026,79	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	42 282,56	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		77 309,35	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">77 309,35</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>77 309,35</td> <td colspan="2">16 234,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">93 544,31</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				77 309,35	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	77 309,35	16 234,96		Cena s DPH				93 544,31	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				77 309,35																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	77 309,35	16 234,96																																											
Cena s DPH				93 544,31																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

ROZPOČET

Stavba: Hraběcí chata Řásná

Objekt: Zábradlí oprava II

Objednatel: Lesy ČR

Zhotovitel: KROVYS s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				77 309,35	0,328
766		Konstrukce truhlářské				71 149,35	0,320
1	766211100	Montáž spodního rámu	m	18,000	198,00	3 564,00	0,000
2	017101	<i>rám spodní modřín</i>	m	0,000	245,00	0,00	0,000
3	766211500	Montáž madel dřevěných	m	18,000	550,00	9 900,00	0,000
4	05217100	<i>madlo modřín</i>	m	0,000	742,00	0,00	0,000
5	766231113	spojovací prostředky	m3	0,650	2 200,00	1 430,00	0,000
6	766311111	Montáž dřevěného zábradlí	m	18,000	720,00	12 960,00	0,000
7	JAP.0011296.UR S	<i>plotovka atyp - modřín</i>	kus	40,000	850,00	34 000,00	0,320
8	766311811	Demontáž dřevěného zábradlí	m	18,000	420,00	7 560,00	0,000
9	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	694,140	2,50	1 735,35	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				6 160,00	0,008
10	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	28,000	220,00	6 160,00	0,008
Celkem						77 309,35	0,328