

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2205/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu PS TO Bruntál na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 - Dílčí SP č. 34

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **747 067,38 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 2. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 34

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 24. 1. 2022

Vytvořil: