

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 19/2022 – 1 RD ag.č. 22225000227
dle Rámcové smlouvy č. 201060291

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice Kontaktní osoba: prap. [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		
Typ/modifikace techniky:	GM-568/IS91-komplet SURN CZ pro KUB	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]		
Evidenční číslo:	780-19-74 v.č. 004			
Rok výroby:	-			
SOJ ano/ne; rozsah:	Nepožadována			
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Na nástavbě techniky GM 568/IS91 – komplet SURN pro KUB vzp. 780-19-74 v.č. 004 budou provedeny níže uvedené činnosti: • Defektace dle přílohy č. 2 • Porucha SN vysílače • Oprava čtení a vyhodnocení signálu PIM • Oprava geometrie antény SN • Přehřívání IT techniky • Aktualizace SW poslední verze • Oprava nekorektního náběhu a ukončení příslušných modulů • Oprava nečekaného otevření okna systému nebo přepnutí z grafické plochy do textového módu, chybný náběh grafického prostředí na pracovišti velitele, chyba diagnostiky po náběhu • Úprava doplňkového chlazení (ofuku) • Předávání – přebírání Položka Obnova diagnostik měření vysílačů a přijímačů RL z PL 19/2022 nebyla naceněna na základě požadavku uživatele techniky.				
Místo: RETIA, a.s., Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice - poddodavatel společnosti Excalibur Army spol. s r.o.				
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 20.05.2022				
Nabídková cena				
Zhotovitel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací			
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Kooperační:	Viz příloha s kalkulací			
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Celkem Kč bez DPH:				1 426 650,00
Nabídková cena celkem 1 426 650,00 Kč bez DPH, 1 726 246,50 Kč s DPH.				
Zástupce zhotovitele: [REDACTED] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>				

Ve Šternberku dne:

Ing. Petr
Kratochvíl

Digitálně podepsal
Ing. Petr Kratochvíl

Za Zhotovitele:

Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel

Ve Strakonicih dne:

Za Zástupce objednatele:

plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel

Kalkulace k nabídce PL 19/2022															
p.č.	Činnosti	Počet hodin	cena za 1 hod (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu, kategorie (N=nové, R=repas)	Počet MJ	Materiál v Kč za 1 MJ (bez DPH)	Materiál v Kč celkem (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)		
Činnosti - EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.															
1	Řízení zakázky	3								viz níže - činnosti Retia a.s.					
Činnosti - RETIA, a.s.															
2	Defektace IT techniky a výšlací trasy přehledového RL (provedení defektace dle přílohy č. 2 smlouvy 20/PD/035)	25													
3	Porucha SN vysíláče (tlumivka, trafo)	3			Tlumivka	3000X, N	1								
					Transformátor	RRK 1330X-US, N	1								
					Diodová deska	RRK 1400 KVD	1								
4	Oprava čtení a vyhodnocení signálu PIM	100													
5	Oprava geometrie antény SN	60													
6	Přehřívání IT techniky SURN CZ	222			Klimatizace SURN AČR	SURN AČR, N	1								
					Spojovací materiál, materiál na políčky pro zástavbu klimatizace, mechanické díly	N	1								
7	Nekorektní náběh/ukončení příslušných modulů	37	Jistič KMO	OEZ 2C/2 LTN 10kA, N	2										
8	Nečekané otevření okna systému nebo přepnutí z grafické plochy do textového módu, chybný náběh grafického prostředí na pracovišti velitele, chyba diagnostiky po náběhu	79													
9	Úprava doplňkového chlazení (ofuku)	26	Spojovací materiál, mechanické díly	N	1										
10	Předávání - přebírání	8													
CELKEM		563		1 256 995,00 Kč					169 655,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 426 650,00 Kč	1 726 246,50 Kč		