

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		Zpracoval:		Tel. číslo:		Email:	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038/5 Ostrava Přívoz 702 00		Dodavatel: TOMI - REMONT a.s. Přemyslovka 2514/4 796 01 Prostějov 1 IČO: 25508571		Notifikace: 18.1.2022 11:16		DIČ: CZ25508571	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: únor 2022		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 195 332,80			
Č. j.: 2257/2022-SŽ-OŘ OVA-ST		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem			
Smlouva: E635-S-864/2021		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC			
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02					
Potvrzený termín dodání:							
Adresa místa plnění: Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038/5 Ostrava 702 00							
Objednáváme u Vás:							
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.		
1		Objednáváme u Vás		1,000	195 332,80		
provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - PS Studénka. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.							
Přílohy:		2					
Záruční doba:		Dle smlouvy					
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.							

Ostrava Přívoz, dne: 19.1.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne: 26.1.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	195 332,80
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	01.02.2022
Lhůta pro dokončení Díla:	28.02.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	dle Přílohy č. 2, sloupec č. 13
Místo realizace Díla (Staveniště)	dle Přílohy č.2, sloupec č. 10, 11
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíčně
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	Příloha č.1, Příloha č.2 - soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2475723

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3c567857-22a4-4cf0-9359-6e8f2fef5461

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2022 09:29:06



8ea914a7-0ba3-4cbe-99e3-fed78c3b63a2