

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021
 Objekt: Údržbové práce SO - 05
 Část: PS STUDÉNKA

na měsíc: **únor 2022**

Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 17.01.2022

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst. / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	NUTNO DODRŽET			
											VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	12	13	14	15
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		24,00		Studénka-Suchdol	TK1,2	Provoz		X	X	X	
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		30,00						X	X	X	
327	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		30,00		Studénka	v.č.1,2,4,37,38,56,57	Provoz		X	X	X	
328	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		40,00						X	X	X	
329	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		40,00						X	X	X	
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		40,00		Sedlnice-Přibor	TK	provoz		X	X	X	
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		30,00						X	X	X	
327	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		24,00		Jistebník	v.č.9,10,11,12,13,14	Provoz		X	X	X	
328	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		24,00						X	X	X	
329	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		24,00						X	X	X	
						celkem:								

VRN

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%			
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%			
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			
						celkem:

celková cena 195 332,80

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2475721

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f43b9da9-c5b0-4503-a7ea-17754b993b73

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2022 09:29:02



1309657c-3fd4-44a3-8df5-8f9af16adf8e