

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-odstranění sněhu a ledu z nástupišť

-odstranění sněhu a ledu z výhybek

-odstranění sněhu a ledu z kolejiště

-odstranění sněhu a ledu z přejezdů

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

| | | | | | | |
|----|----|------------|---|-----|---------|--|
| 8 | K | 5903020010 | Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně | hod | 150,000 | |
| 9 | K | 5903020020 | Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně | hod | 150,000 | |
| 10 | K | 5903020110 | Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně | hod | 150,000 | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |
| 12 | K | 033121011 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | % | 0,000 | |
| | PP | | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | | 0,015 | |
| 13 | K | 034111001 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | hod | 200,000 | |

Žst. Bohumín Vrbice

| | | | | | | |
|----|----|------------|---|-----|---------|--|
| 8 | K | 5903020010 | Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně | hod | 170,000 | |
| 9 | K | 5903020020 | Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně | hod | 170,000 | |
| 10 | K | 5903020110 | Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně | hod | 170,000 | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |
| 12 | K | 033121011 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | % | 0,000 | |
| | PP | | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | | 0,015 | |
| 13 | K | 034111001 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | hod | 200,000 | |

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 668 469,96,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 2.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst Bohumín Vrbice

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 28. 1.2022