


Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla:
SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS TO Jablunkov – likvidace zeleně
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**
- e) Kontaktní osoba Objednatele:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **550 486,65 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 19. 01. 2022
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 01. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne
- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

TK1, TK2 Mosty u Jablunkova - Návsí

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2476040

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ce0a0725-2921-4a49-844a-80b3ad1e0653

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2022 10:12:12



f61f4dad-f0eb-4f99-8334-a4d3cb50522f