



Město Vimperk
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
Odbor hospodářský a bytový
pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk

Váš dopis zn:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová značka:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Dat. schránka:

Datum:

Ing. Martin Kalous

388 402 257, 724 176 542

martin.kalous@mesto.vimperk.cz

9ydb7vm

2022-02-02

Dodavatel:

Ing. Pavel Vyskočil

Projektant

IČ: 721 40 381

Špidrova 87

385 01 VIMPERK

O B J E D N Á V K A

č. HB 80/2022

Objednáváme u Vás projektové práce a inženýrskou činnost (získání stavebního povolení) na stavbu „**Rekonstrukce pietní síně na hřbitově ve Vimperku na pozemku parc. č. 531 v k. ú. Vimperk**“.

Zadáním projektové dokumentace je posouzení a navržení nového řešení stávající chátrající budovy bývalé pietní síně čp. 174 – Vimperk II. Projektová dokumentace pro stavební povolení by měla vycházet ze zpracované architektonické studie této stavby.

Požadavkem města je danou budovu využít jako reprezentativní pietní rozlučkovou místnost pro pořádání necírkevních pohřbů. Dalším požadavkem je umístění veřejných toalet v budově sloužících pro areál hřbitova a dále je nutné v této budově zajistit prostor pro správce areálu hřbitova využívaný jako sklad materiálu, parkování techniky a jeho zázemí.

Uvítali bychom i případnou konzultaci s architektem, který pro město Vimperk architektonickou studii zpracoval. Kontakt: Ing. arch. Jakub Vašek, e-mail: architekt@jakubvasek.cz a Ing. arch. René Dlesk, tel. 773 556 603, e-mail: architekt@mesto.vimperk.cz, rd@rdth.cz

Fakturační adresa:

Město Vimperk

Steinbrenerova 6

385 17 Vimperk

IČ: 250 805

DIČ: CZ00250805

Datová schránka: 9ydb7vm

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Kalous

tel: 388 402 257, 724 176 542

e-mail: martin.kalous@mesto.vimperk.cz

vedoucí odboru hospodářského a bytového

MěÚ Vimperk

Celková cena:

Dle podané nabídky ze dne 07.09.2021 činní:

186.000 Kč (dodavatel není plátce DPH)

slovy: sto-osmdesát-šest-tisíc-korun-českých

Prohlašujeme, že město Vimperk je plátcem DPH.

Termín odevzdání dokončené projektové dokumentace včetně stavebního povolení:

Termín odevzdání dokumentace + stavebního povolení: do 30.11.2022

Termín fakturace:

do 30.11.2022

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106 a) zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

Objednavatel a dodavatel souhlasí s výše uvedenou objednávkou.
Tato objednávka vychází z podané nabídky dodavatele ze dne 07.09.2021.

Ve Vimperku dne 02.02.2022

Objednavatel:

Dodavatel:

Město Vimperk
Ing. Martin Kalous, v. r.
vedoucí odboru hospodářského a bytového

Ing. Pavel Vyskočil, v.r.
Projektant
IČ: 721 40 381
Špidrova 87
385 01 VIMPERK