



# Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

**Objednávka č. 4001003490 Ze dne 01.12.2021**

**Odběratel-fakturační adresa**

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
Rektorát  
nám. T. G. Masaryka 5555  
760 01 Zlín  
IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Zboží dodejte na adresu:**

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
U6-bývalý klub Fénix  
Antonínova 4379  
760 01 Zlín

**Dodavatel**

Skamba, s.r.o.  
Zarámí 428  
760 01 Zlín  
Česká republika

IČ: 28308522 DIČ: CZ28308522

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Fax

E-mail pro el.zasílání faktur: fakturace@utb.cz

**Termín dodání 30.06.2022**

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Měna objednávky: CZK

Text	Množství	Jedn.cena	Celk.vč.DPH
U6-výkon koordinátora BOZP na akci Fénix	1,00 SOU	99.673,75	99.673,75


Tímto si u Vás objednáme činnost koordinátora BOZP pro realizaci stavby v rozsahu požadovaném zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

termín realizace 01. 12. 2021 - 30. 06. 2022


Celková hodnota objednávky:

99.673,75

Schvaluje:



Podpis:



Skamba s.r.o.  
IČ: 28308522  
info@skamba.cz | www.skamba.cz

Objednávka s hodnotou vyšší než 50.000 Kč bez DPH bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb.

Na faktuře a dodacím listu uvádějte:  
- přesnou celou naši fakturační adresu  
- číslo objednávky

Sídlo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
nám. T. G. Masaryka 5555  
760 01 Zlín

**UTB – Stavební úpravy U6 - AV studio Fénix**

Zadavatel stavby Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ: 70883521  
 Objednatel činnosti koo BOZP Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ: 70883521  
 Zhotovitel stavby Naviáči stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 25301144  
 Rozpočet stavby 18 824 000,- Kč bez DPH (cca)

**Termíny realizace a doba realizace stavby**

Termin zahájení	Termin ukončení	Poznámka
01.12.2021	30.06.2022	
Dnů realizace celkem 211	Fáze realizace stavby	rozpis činnosti koordinátora BOZP
tj. týdnů 30	přípravné práce	prohlídka stavby 1x za týden
Předpokládaný počet prohlídek stavby 28	hrubé stavební práce	prohlídka stavby 1x za týden
	montážní práce na střešním pláštii objektu	prohlídka stavby 1x za týden
	dokončovací práce	prohlídka stavby 1x za 2 týdny

**Výpočet ceny sestavení oznámení o zahájení prací**

Položka	Sazba	Celkem	Poznámka
Získání podkladů 1 hod	475,00 Kč / hod	475,00 Kč	zadání stavby, kontakty, PD atd.
Sestavení formuláře 1 hod	475,00 Kč / hod	475,00 Kč	sestavení formuláře, pokyny k odeslání
<b>Celkové za sestavení oznámení o zahájení prací:</b>		<b>950,00 Kč</b>	

**Výpočet ceny zpracování plánu BOZP**

Položka	Sazba	Celkem	Poznámka
Prohlídka místa stavby 1 hod	475,00 Kč / hod	475,00 Kč	prohlídka místa stavby, fotodokumentace
Příprava pro zpracování 8 hod	475,00 Kč / hod	3 800,00 Kč	převzetí PD, studium PD a jiných podkladů
Čas strávený na cestě - prohlídka místa stavby 0 hod	300,00 Kč / hod	0,00 Kč	Zlín - Zlín / neučtováno
Cestovné - prohlídka místa stavby 0 km	8,00 Kč / km	0,00 Kč	Zlín - Zlín / neučtováno
Tiskové náklady 300 stran	3,00 Kč / strana	900,00 Kč	6x výtisk vč. vazby, atd.
Vypracování plánu BOZP pro stavbu středního rozsahu		9 750,00 Kč	
<b>Celkové za zpracování plánu BOZP</b>		<b>14 925,00 Kč</b>	6x výtisk, 1x pdf

**Rozsah a výpočet ceny jednotlivé prohlídky stavby**

Položka	Sazba	Celkem	Poznámka
Čas strávený prohlídkou stavby 4 hod	475,00 Kč / hod	1 900,00 Kč	prohlídka stavby, účast na KD, koordinace prací
Čas strávený přípravou na prohlídku 1 hod	475,00 Kč / hod	475,00 Kč	zpracování zápisu, korespondence
Čas strávený na cestě 0 hod	300,00 Kč / hod	0,00 Kč	Zlín - Zlín / neučtováno
Cestovné 0 km	8,00 Kč / km	0,00 Kč	Zlín - Zlín / neučtováno
<b>Celkové za jednotlivou prohlídku stavby</b>		<b>2 375,00 Kč</b>	

**Výpočet měsíčního paušálu za činnost koordinátora BOZP**

Položka	Sazba	Celkem	Poznámka
28 prohlídek	2 375,00 Kč	66 500,00 Kč	celkové za činnost koordinátora BOZP
7 kalendářní měsíce		<b>9 500,00 Kč</b>	měsíční paušál

**Celková cena za činnost koordinátora BOZP**

Položka	Cena	Celkem
Sestavení oznámení o zahájení prací 1 ks	950,00 Kč	950,00 Kč
Zpracování plánu BOZP 1 ks	14 925,00 Kč	14 925,00 Kč
Činnost koordinátora BOZP 7 měsíců	9 500,00 Kč	66 500,00 Kč
<b>Celková cena za činnost koordinátora BOZP</b>		<b>82 375,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>17 299,00 Kč</b>
<b>Celková cena za činnost koordinátora BOZP s DPH</b>		<b>99 674,00 Kč</b>

Dne: 22.11.2021

Nabídku zpracoval: [redacted]

----- Přeposlaná zpráva -----

**Předmět:**2022\_001\_SKA\_OBJ\_UTB\_U6\_Fénix\_koo\_BOZP

**Datum:**Mon, 7 Feb 2022 07:23:33 +0000

**Od:** [REDACTED]@skamba.cz>

**Komu:** [REDACTED]@utb.cz>

Dobrý den,

zasílám potvrzení objednávku.

S pozdravem

[REDACTED]  
Odborné služby v oblasti BOZP a PO

Koordinátor BOZP na staveništi

GSM: +420 [REDACTED]

[REDACTED]@skamba.cz