

S M L O U V A

o dílo

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I.

Smluvní strany

Objednatel : Město Soběslav

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Bláha -- starosta

adresa: nám Republiky 59/I, 392 01 Soběslav



IČ: 00252921 DIČ: CZ00252921

Neuplatňuje DPH

Zhotovitel: MgA. Lukáš Hosnedl

adresa: Dolní náměstí 759, 373 44 Zliv



IČ: 73532967 DIČ: CZ7410121213

Plátce DPH

II.

Předmět plnění

Předmětem smlouvy je „Restaurování kamenné sochy sv. Josefa s architekturou, za kostelem sv. Petra a Pavla na náměstí Republiky, Soběslav“, nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod r.č. 94366/3-5053.

časový plán jednotlivých etap - bližší specifikace díla

Na základě dohody bude restaurátorský proces započat k datu 1. dubna 2017 a dokončen k datu 31. října 2017.

Bližší specifikace díla předmětu smlouvy vychází z Restaurátorského záměru na RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ SOCHY SV. JOSEFA S ARCHITEKTUROU na náměstí Republiky, město Soběslav a odpovídá položkovému seznamu etap uvedených ve Finanční rozvaze, nedílné součásti této smlouvy.

III.

Termíny plnění

Termíny plnění budou odpovídat harmonogramu uvedenému v bodě II. Předmět plnění - časový plán jednotlivých etap - bližší specifikace díla, nejpozději však do 31. října 2017.

IV.

Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) provést dílo dle této smlouvy a předat je objednateli
 - b) realizovat celé dílo v plném rozsahu stanoveném v čl. II. Předmět plnění – bližší specifikace díla - Restaurátorského záměru na RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ SOCHY SV. JOSEFA S ARCHITEKTUROU na náměstí Republiky, město Soběslav.
 - c) přijmout po odevzdání díla záruku po dobu 36 měsíců na zrestaurovaný originál. Zhotovitel po tuto dobu 36 měsíců neodpovídá za poškození díla třetí osobou, za poškození v důsledku zanedbání péče ze strany objednatele, nebo poškození vyplývajících z důvodů vyšší moci (např. živelné pohromy, apod.).
2. Objednatel se zavazuje:
 - a) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, nutnou k realizaci díla (např. zajištění připojení na el. síť, zajištění připojení na vodovodní řád atd.)
 - b) může po dohodě se zhotovitelem kontrolovat postup prací na díle prostřednictvím pověřeného zástupce objednatele
 - c) zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla.

V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za řádné provedení díla včetně nákladů z restaurováním souvisejících ve výši 180.000,-Kč (slovy: stoosmdesát tisíc korun českých), bez DPH 15% 27.000,-Kč, která odpovídá Finanční rozvaze restaurování sochy sv. Josefa s architekturou, nedílné součásti této smlouvy.
2. Cena zahrnuje veškeré operace obou částí čl. II. – Předmět plnění - bližší specifikace díla, této smlouvy.
3. Cena nezahrnuje případné vícepráce, u kterých potřeba jejich provedení vyvstane v průběhu provádění díla z důvodů skrytých skutečností, které nebyly nebo ani nemohly být zhotoviteli známy před uzavřením této smlouvy a jejichž neprovedení by mohlo ovlivnit celkovou kvalitu díla, případně zapříčinit újmu na věci samotné. Potřebu takovýchto víceprací zhotovitel oznámí objednateli neprodleně po tomto zjištění a dohodne s ním další postup, zejména rozsah těchto víceprací a cenu za jejich provedení.
4. Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Dodání díla

Dílo je dodáno jeho předáním a toto předání je potvrzeno oběma smluvními stranami tzv. Předávacím protokolem.

VII.

Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se nedohodly na žádném průběžném fakturování, ani záloze na materiál. Celková částka 180.000,-Kč (slovy: stoosmdesátisícikorunčeských), bude uhrazena do 14 pracovních dnů po dokončení restaurátorského zásahu a předání díla, nejpozději však do 15. listopadu 2017, včetně DPH 15% 27.000,-Kč. Celkem tedy bude uhrazeno 207.000,-Kč (slovy: dvěsetšedmtisícikorunčeských).
2. Po předání díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu.

VIII.


Závěrečné ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami nebo statutárními zástupci obou stran.
3. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 536 a násl. obchodního zákoníku.
4. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha – **Finanční rozvaha** – za restaurování sochy sv. Josefa s architekturou, náměstí Republiky, Soběslav.

- 4. 04. 2017

v Soběslavi dne

ve Zlivi dne 29. 3. 2017.



objednatel



zhotovitel

Příloha –

Finanční rozvaha – za restaurování sochy sv. Josefa s architekturou, náměstí Republiky, Soběslav


A/ Socha:

| | |
|--|------------|
| 2.3. Etapa čištění | 26.216,-Kč |
| 2.4. Etapa konsolidace kamenného materiálu | 29.580,-Kč |
| 2.5. Etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí | 16.300,-Kč |
| 2.6. Etapa barevného sjednocení a lokální retuše | 7.192,-Kč |
| 2.7. Etapa rekonstrukce 2 kovaných svatozáří | 24.616,-Kč |
| 2.8. Závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace | 6.380,-Kč |

B/ Architektura pod sochou:

| | |
|---|--------------|
| 2.9. Etapa čištění | 21.344,-Kč |
| 2.10. Etapa konsolidace kamenného materiálu | 20.880,-Kč |
| 2.11. Etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí | 12.528,-Kč |
| 2.12. Etapa barevného sjednocení a lokální retuše | 8.584,-Kč |
| 2.13. Závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace | 6.380,-Kč |
| Cena za restaurování bez DPH 15% | 180.500,- Kč |
| DPH 15% | 27.075,-Kč |

Celková cena za restaurování včetně DPH 15% 207.000,-Kč
Rozpočet reaguje na současné ceny na trhu a platí po dobu 6 měsíců.



MgA. Lukáš Hosnedl

MgA. Lukáš Hosnedl
Dolní náměstí 759, 373 44 Zliv
Číslo licence MKČR: č. j. 9968/2004
IČ: 73532967 DIČ: CZ7410121213