

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Dodávka a montáž sušáků na prádlo v lodžích	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2022	Bytový dům Zborovská 400/11,NJ	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město nový jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212		
Dodavatel	FABRIKO MORAVA s.r.o., Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov, IČ 28632761	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky
R	PSV celkem	176 080	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	176 080	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	0	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	176 080	0	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	176 080	0	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	176 080 Kč
DPH	15,0	%	26 412 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			202 492 Kč

Poznámka :

Stavba :	2022 Bytový dům Zborovská 400/11,NJ	Rozpočet :
Objekt :	1 Dodávka a montáž sušáků na prádlo v lodžích	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	176 080	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	176 080	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	176 080	0
Oborová přírážka	0	0,0	176 080	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	176 080	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	176 080	0
Zařízení staveniště	0	0,0	176 080	0
Provoz investora	0	0,0	176 080	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	176 080	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	176 080	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2022 Bytový dům Zborovská 400/11,NJ	Rozpočet:
Objekt :	1 Dodávka a montáž sušáků na prádlo v lodžiích	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767-1	D+M sušák na prádlo v provedení AL-6 háčků	pár	71,00	2 480,00	176 080,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				176 080,00