




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO07	MŠ Jeseniova 1680/4,6 Praha 3	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO07	MŠ Jeseniova 1680/4,6 Praha 3		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018/030	Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680			
Dodavatel	4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 46841 Tanvald, IČ: 28703324		Zakázkové číslo	2018/030
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	941 811	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	38 466	vytýčení inženýrských sítí	0
R	M práce celkem	0	geodetické zaměření	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	980 277	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	980 277	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	980 277	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Mgr. Dušan Šmíd	Jméno :	
Datum :		Datum :	01.07.2021	Datum :	29.7.2021
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
			 4soft, s.r.o. Krkonošská 625 468 41 Tanvald IČ: 287 03 324 DIČ: CZ28703324 www.4soft.cz info@4soft.cz		MATEŘSKÁ ŠKOLA Jeseniova 4,6/1680 130 00 Praha 3 IČO: 65992971 Tel.: 222 716 407

Základ pro DPH	21,0 %	980 277 Kč
DPH	21,0 %	205 858 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 186 136 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018/030 Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet : SO07
Objekt :	SO07 MŠ Jeseniova 1680/4,6 Praha 3	MŠ Jeseniova 1680/4,6 Praha 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 141	0	0	0	0
44 Zastřešení	427 000	0	0	0	0
5 Komunikace	36 100	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	14 160	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	57 000	0	0	0	0
PT Plochy pro tělovýchovu	324 410	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	38 466	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	55 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	941 811	38 466	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	980 277	0
vytýčení inženýrských sítí	0	0,0	980 277	0
geodetické zaměření	0	0,0	980 277	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	980 277	0
Zařízení staveniště	0	0,0	980 277	0
Provoz investora	0	0,0	980 277	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	980 277	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	980 277	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/030 Investice do odbor. učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet: SO07
Objekt :	SO07 MŠ Jeseniova 1680/4,6 Praha 3	MŠ Jeseniova 1680/4,6 Praha 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	R	Odstranění původní dlažby	kpl	1,00	5 800,00	5 800,00
2	R	Výkop pro usazení lože pod novou betonovou dlažbu, zhutnění plochy	m2	30,00	127,00	3 810,00
		učebna : 7,50*4,00		30,00		
3	R	Náplň záhonů 3 vrstvy - štěrka (spodní vrstva), kompost (střední vrstva), speciální substrát na pěstování bylinek (horní vrstva)	m3	2,20	4 787,00	10 531,40
		záhon: 2,25*0,825*0,45		0,84		
		záhon L: 2,25*0,825*0,45+1,425*0,825*0,45		1,36		
4	R	Hrubé terénní úpravy, osetí přilehlé zeminy travou	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
5	R	Modulace terénu v místě přessahu bývalé tribuny (mimo novou dlažbu)	kpl	1,00	5 800,00	5 800,00
Celkem za 1 Zemní práce						28 141,40
Díl: 44		Zastřešení				
6	R	Doprava a montáž venkovní učebna	kpl	1,00	24 000,00	24 000,00
7	R	Venkovní učebna 3,5 x 7 m vč. kotvení	kpl	1,00	403 000,00	403 000,00
Celkem za 44 Zastřešení						427 000,00
Díl: 5		Komunikace				
8	R	Kladení dlažby z dlaždic	m2	30,00	570,00	17 100,00
		učebna : 7,50*4,00		30,00		
9	R	Předláždění části původní dlažby na místo přesahu bývalé tribuny na původní dlažbu	m2	5,00	570,00	2 850,00
10	R	Dlažba šedá 50x50x5 vč. prořezu	m2	34,00	475,00	16 150,00
Celkem za 5 Komunikace						36 100,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	R	Zřízení štěrkového lože pod novou dlažbu - kamenivo fr. 16-32m + 4-8mm (horní vrstva), vč. hutnění	m2	30,00	472,00	14 160,00
		učebna : 7,50*4,00		30,00		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						14 160,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	R	Demolice stávající betonové tribuny a stolku	kpl	1,00	57 000,00	57 000,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						57 000,00
Díl: PT		Plochy pro tělovýchovu				
13	R	Grafika označení šipka 120 přímá	ks	2,00	550,00	1 100,00
14	R	Grafika označení šipka 125 oblouk	ks	1,00	520,00	520,00
15	R	Důkladné očištění plochy od nečistot	m2	136,00	48,00	6 528,00
16	R	Doprava	kpl	1,00	21 400,00	21 400,00
17	R	Grafika lajna středová 80/8	ks	2,00	230,00	460,00
18	R	Penetrace podkladu	m2	136,00	72,00	9 792,00
19	R	Grafika kruh pr.30cm	ks	7,00	310,00	2 170,00
20	R	Grafika housenka z písm. A-Z	ks	1,00	11 600,00	11 600,00
21	R	Vyříznutí, ukončení žlábků do st. povrchu	m	25,00	104,00	2 600,00
22	R	Polyuretanová plocha EPDM 35mm	m2	136,00	1 880,00	255 680,00
23	R	Grafika skák. panák malý 250/85	ks	1,00	4 100,00	4 100,00
24	R	Grafika přechod pro chodce 80/80	ks	2,00	1 490,00	2 980,00
25	R	Grafika semafor malý 30/85	ks	1,00	1 430,00	1 430,00
26	R	Grafika skok z místa 245/80	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
27	R	Grafika start/cíl 80/55	ks	1,00	1 550,00	1 550,00
Celkem za PT Plochy pro tělovýchovu						324 410,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
28	R	Zvýšené záhonek L 2250/825 V450 L	kpl	1,00	11 711,00	11 711,00
29	R	Zvýšené záhonek 2250/825/ V450 obdélník	ks	1,00	16 010,00	16 010,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/030 Investice do odbor. učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet: SO07
Objekt :	SO07 MŠ Jeseniova 1680/4,6 Praha 3	MŠ Jeseniova 1680/4,6 Praha 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	R	Zvýšené záhonky doprava, montáž	kpl	1,00	10 745,00	10 745,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						38 466,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	R	Nakládka betonové suti z tribuny a stolku, dlaždic a výkopku na kontejner, odvoz	m3	20,00	430,00	8 600,00
32	R	Doprava, odvoz, vnitrostaveništní doprava	kpl	1,00	27 000,00	27 000,00
33	R	Poplatek za skládku stavební suti	m3	20,00	970,00	19 400,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						55 000,00