



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

RSD-18028/2022-1

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007079

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, P4
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obch. jméno: Mgr. David Fischer
Adresa: Voltuš 97, Rožmitál pod
Třemšínem 262 42
IČO: 184 23 027
DIČ: CZ 7112100017

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Říčany u Prahy, Praha

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Na Pankráci 56, Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu čtvrtletně na základě schváleného soupisu provedených prací bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a

to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: „D0 SSÚD Říčany, biologický dozor a technická pomoc“

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte průběžně dle potřeb objednatele. Předpokládaný konec plnění služeb je 31.12.2024.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 244.000,-/ 295.240,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací

V Praze dne

Za Objednatele

VUVD D0, D1 a D5

Digitálně podepsal

Podpis oprávněné osoby:

Datum: 2022.02.03
08:09:19 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 – soupis prací

„D0 SSÚD Říčany, biologický dozor a technická pomoc“

Obsahem prací je biologický dozor a technická pomoc při realizaci prací souvisejících s přípravou území a budováním areálu SSÚD Říčany, včetně dozoru a koordinace navržených ochranných a kompenzačních opatření (záchranné transfery, budování náhradních stanovišť atd.) Součástí prací je i nutná komunikace s DOSS, jednotlivými zhotoviteli a investorem.

Činnosti biologického dozoru	Počet hodin	Sazba Kč/hod	Cena v Kč
<ul style="list-style-type: none">- Konzultace nejvhodnějších postupů ve vztahu k minimalizaci negativních dopadů na biotu a ve vztahu k požadavkům příslušných orgánů ochrany přírody (výjimky ze zák. 114/1992. Sb apod.)- Komunikace s DOSS, zhotoviteli jednotlivých prací a investorem- Plánování, koordinace a realizace případných záchranných transferů- Přímý dozor nad realizací technických prací (kácení, čerpání vody, demolice apod.) v lokalitě s ohledem na požadavky OOP a s ohledem na minimalizaci dopadů na místní biotu- Přímý dozor nad přípravou (včetně projektové) a realizací navržených kompenzačních opatření			
Doprava a další náklady			42.500,-
Celkem bez DPH			244.000,-
Celkem s DPH			295.240,-

Jednotlivé práce budou fakturovány čtvrtletně dle skutečně odpracovaných hodin schválených investorem.

Předpokládaný konec prací 31.12.2024