



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

## Dílní smlouva

Číslo: 22/645300084

S

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

**Zpracoval:****Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949

**Notifikace:** 4.2.2022 12:25

DIČ: CZ25429949

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Termín dodání:**

28.02.2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 55 692,85

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Č. j.:****Smlouva:** 645300002/2021**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

645300002/2021/D725

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 725	kus	1,000

Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 725 u Vás objednáme přepravu materiálu z Praha - Strašnice - Praha Smíchov, Zbraslav - Praha Krč, Praha Uhřetěves - Praha Libeň a Praha Uhřetěves - Praha Vršovice

**Přílohy:**

2

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 07.02.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 07.02.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis): Ing. Z. Vybíral K. Janatová

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	55 692,85
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	10.2.2022
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	28.2.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	orientační termín výluk je v termínu 10.2.2022 - 28.2.2022. Termín bude upřesněn e-mailem 24 hod. předem
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Přeprava materiálu z Praha Strašnice - Praha Smíchov, Zbraslav - Praha Krč, Praha Uhřetěves - Praha Libeň a Praha Uhřetěves - Praha Vršovice
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Po předání Díla bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2480314

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f5346fb3-463e-465d-b5ad-98df7bf9fb83

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.02.2022 07:49:19



6ac31ff0-2e74-4a95-b1c2-c727062f15f2