

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 2. únor 2022

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek a PS Havířov

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Žst. Baška

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Dobrá u Frýdku

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	16,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Frýdek-Místek

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	140,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Hnojník

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	18,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	

11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

Žst. Pržno

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010		
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010		

Žst. Vratimov

316	K	5908075210	Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů šrouby svěrkové výhybka I. generace	m	900,000		
661	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)	kus	30,000		
662	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus	30,000		
663	M	5958134042	Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80	kus	30,000		
665	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	90,000		
667	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	300,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010		
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010		

Trať Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010		
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010		

Trať Albrechtice u Českého Těšína – Havířov

277	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	50,000		
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	200,000		
294	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	200,000		
314	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e"	km	1,000		
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		

8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	60,000	
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	32,000	
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křižovatkové celé	kus	2,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Havířov

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000	
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	68,000	
439	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	2,000	
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křižovatkové celé	kus	8,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **259 631,99,- Kč** (bez DPH).

Termín realizace: únor 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2481022

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d78c58c2-1046-4a63-964b-90e2e5ebebff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.02.2022 08:47:09



46179891-613c-4f68-8f91-8903e80ddc97