

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		Dodavatel: Chládek & Tintěra, a.s. Nerudova 1022/16 412 01 Litoměřice IČO: 62743881		Tel. číslo:	Email:
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00				Notifikace: 8.2.2022 08:39	
IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234		Termín dodání: 31. 3. 2022	
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"				Finanční objem (bez DPH) do: CZK 130 801,21	
Č. j.: 5010/2022-SŽ-OŘ PHA-SMT		Způsob dopravy: Osobní odběr		Způsob platby: Převodem	
Smlouva: 645100009/2020		Povaha nákupu:		Účetní okruh:	
Splatnost faktury: 30 dní		<input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		<input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC	
Potvrzený termín dodání:		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
Adresa místa plnění: 645100009/2020/ZP277					

Objednáváme u Vás:					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		km 3,142	KUS	1,000	74 270,21
2		km 11,859	KUS	1,000	10 786,05
3		km 13,238	KUS	1,000	6 881,68
4		km 14,029	KUS	1,000	22 156,94
Pokračování je na straně 2					

Přílohy:	7
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 8. 2. 2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek

Litoměřice, Akceptováno dne: 8. 2. 2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Jan Vachtl

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
5		km 15,063	KUS	1	7 452,64
6		km 15,496	KUS	1	9 253,69

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2021 a Zadávacího protokolu č. 277 u Vás objednááme údržbu na propustcích v km 3,142; 11,859; 13,238; 14,029; 15,063; 15,496 TU 1771 Olbramovice - Sedlčany.

Přijatá cena Díla:	130 801,21
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	9. 2. 2022
Lhůta pro dokončení Díla:	31. 3. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluky
Místo realizace Díla (Staveniště)	propustky v km 3,142; 11,859; 13,238; 14,029; 15,063; 15,496 DU Olbramovice - Sedlčany
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání díla bude vystavena faktura
Další údaje:	kontaktní osoba objednatele: Štěpán Furst
Přílohy:	položkový soupis prací