
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

201 648,4 Kč
1 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 30,000 60,84 1 825,2 Kč

2 5905015010 Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2 23,000 88,01 2 024,2 Kč

3 5905020010 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2 200,000 30,75 6 150,0 Kč

4 5906015120
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový 
příčný vystrojený kus 34,000 1 998,75 67 957,5 Kč

5 5906015010
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný 
příčný nevystrojený kus 2,000 2 152,50 4 305,0 Kč

6 5906055040 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek kus 34,000 122,81 4 175,5 Kč

7 5908055010 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu kus 20,000 196,00 3 920,0 Kč

8 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m 25,000 159,93 3 998,3 Kč

9 5906110017 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm kus 4,000 458,55 1 834,2 Kč

10 5906110007 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm kus 2,000 433,56 867,1 Kč

11 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 42,000 651,90 27 379,8 Kč

12 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus 6,000 488,93 2 933,6 Kč

13 5909020010 Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun m 14,000 318,00 4 452,0 Kč

14 5905080020 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné m2 69,000 450,90 31 112,1 Kč

15 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 7,000 488,93 3 422,5 Kč

16 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 2,900 589,38 1 709,2 Kč

17 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t 0,200 828,20 165,6 Kč

18 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot  pražce t 2,900 795,97 2 308,3 Kč

19 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 12,000 371,47 4 457,6 Kč

20 5906065010 Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného kus 2,000 635,56 1 271,1 Kč

21 5956131000 Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců kus 16,000 4,50 72,0 Kč

22 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 12,000 427,81 5 133,7 Kč

23 9902100300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 30 km štěrk

t 12,000 634,52 7 614,2 Kč

24 9902200100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km z meziskládky

t 14,900 710,57 10 587,5 Kč

25 9901000500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

kus 2,000 986,00 1 972,0 Kč

Celkem 201 648,40 Kč
CELKEM 201 648,40 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Soupis prací  č. 723

Oprava koleje č. 307 v Praha Vršovice - čekací koleje

Vršovice - Čekačky kol.č. 307:  : odstranění nánosu,oprava stezky, výměna výh. pražců dřevěných, podbíjení výhybkových pražců, oprava směru koleje,regenerace pražců, 
výměna upevňovadel,pročitění KL, doplnění KL, výměna KL,   materiál,dopravy a přepravy.

Stránka 1 z 1



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2481664

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1eaaa905-3159-472d-9774-b12120fa3f10

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.02.2022 11:16:07


		2022-02-08T10:16:30+0000




