

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1692
Stavba: Polička - výpravní budova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				70 215,56
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		14 745,27
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		84 960,83
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1692

Stavba: Polička - výpravní budova

Místo: Datum: 29. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		70 215,56	70 215,56
01	stavebni	70 215,56	70 215,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polička - výpravní budova

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 215,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 215,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polička - výpravní budova

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 29. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 215,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecch komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	5,000		0,00
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	4,000		0,00
3	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,200		0,00
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,200		0,00
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,000		0,00
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,200		0,00
7	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,200		0,00
8	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,400		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
9	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	5,000		0,00
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000		0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
11	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	15,000		0,00
12	K	8 001	úprava a napojení nového potrubí na taávající rozvody	kpl	1,000		0,00
13	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	15,000		0,00
14	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000		0,00
15	M	28617160	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 100	kus	2,000		0,00
16	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	2,000		0,00
17	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000		0,00
18	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
19	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000		0,00
20	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	20,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,400		0,00
22	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,200		0,00
23	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,400		0,00
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,600		0,00
25	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,400		0,00
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,400		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							0,00
27	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,544		0,00
D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
28	K	VRN_PCE_3_2_ b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	580,294		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
29	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	580,294		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2481913

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3b81f4f4-b626-4ef4-b150-1bcd91620225

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.02.2022 12:24:02



ea869124-75bf-4ae7-b20b-4e64fa04254f