

S m l o u v a

**o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od
1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a úhradě nákladů s tím spojených**
Evidenční číslo smlouvy ODSH/22/**20067**

Smluvní strany:

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem Pardubického kraje**
IČO: 70892822
Bankovní spojení: účet zřízen u Komerční banky, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 107-1752200237/0100
dále jen „kraj“

a

Město Lázně Bohdaneč

adresa: Masarykovo nám. 1, 533 41, Lázně Bohdaneč
tel/fax: 466 797 061
IČO: 00273350
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 22824561/0100
zastoupené: **Ing. Bc. Vladimírem Šebkem, starostou města Lázně Bohdaneč**
dále jen „město“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje
v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a úhradě nákladů s tím spojených
podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění dopravní obslužnosti města Lázně Bohdaneč trolejbusovou dopravou.

Předmětem této smlouvy je rovněž závazek města uhradit příspěvek k úhradě nákladů z provozování dopravní obslužnosti ve výše uvedeném zájmovém území města.

Článek II

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění dopravní obslužnosti města Lázně Bohdaneč trolejbusovou dopravou.

Článek III

Závazek kraje

Kraj se zavazuje zajistit dopravní obslužnost na výše vymezeném území města v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek IV

Závazky města

Město se zavazuje:

- 1) Uhradit na shora uvedený účet kraje příspěvek k zajištění dopravní obslužnosti dle této smlouvy.
- 2) Doručit v písemné nebo elektronické podobě, nejpozději 2 měsíce před celostátně vyhlášeným termínem změny jízdních řádů, požadavky na jejich změny. Změnou se rozumí i požadavek na zrušení příslušných spojů.

Článek V

Úhrada příspěvku

- 1) Výše a termíny splátek obsahuje příloha č. 2 této smlouvy.
- 2) V případě, že příspěvek uhrazený městem dle čl. IV. bude za zúčtovací období dle čl. III této smlouvy vyšší než částka uvedená ve vyúčtování, bude přeplatek vrácen na účet města uvedený v hlavičce této smlouvy do 60 dnů od data vyúčtování.
- 3) Vyúčtování dle odstavce 2) tohoto článku bude provedeno ze strany kraje do 31. 1. 2023.

Článek VI

Sankční opatření

- 1) V případě prodlení úhrady příspěvku ze strany města nebo jeho části může být krajem účtována smluvní pokuta (ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku) ve výši 0,05% za každý den prodlení z neuhrazené částky. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo kraje na náhradu škody v plné výši ani nezbavuje město závazku splnit povinnosti dané touto smlouvou či zákonem. Stejnou smluvní pokutu může účtovat město kraji v případě prodlení s úhradou částky, která má být poukázána na účet města podle čl. V odst. 2. Smluvní pokutu je nutné uhradit na účet protistrany do 30 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
- 2) Město nebude přispívat na spoje, které budou zpožděné na výjezdu z výchozí zastávky o více než 15 minut nebo zpožděných na příjezdu do cílové zastávky o více než 30 minut, pokud zpoždění nebude způsobeno vyšší mocí (jedná se zejména o stav vyvolaný událostmi, na které nemohl mít dopravce vliv). Tyto spoje budou uvedeny ve vyúčtování dle čl. V odst. 3 smlouvy.

Článek VII

Ostatní a závěrečná ujednání

- 1) V případě, že k datu změny jízdního řádu dle čl. IV odst. 2 bude rozsah požadavku na zajištění dopravní obslužnosti podle této smlouvy, vyjádřený v km dopravního výkonu, roven nule, znamená taková situace, že nedochází ke vzniku závazku pro období, ke kterému se takovýto požadavek vztahuje, a tedy smluvní strany si nejsou povinny v tomto období poskytnout vzájemná plnění ve smyslu čl. III a čl. IV této smlouvy. Tím nejsou dotčeny případné nevypořádané závazky smluvních stran existující k shora uvedenému datu, vzniklé z povinnosti plnit čl. III, resp. čl. IV této smlouvy.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží kraj a jeden město. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 3) Změny a doplňky smlouvy se provádějí formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které se po podpisu poslední smluvní stranou stanou součástí této smlouvy.
- 4) Ustanovení této smlouvy platí jen za předpokladu, že v licenci nebo ve schváleném jízdním řádu nerozhodl dopravní úřad jinak. V takovém případě je nutné novou skutečnost upravit dodatkem k této smlouvě.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného

Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- 6) Smluvní strany prohlašují, že plnění obsažená v této smlouvě jimi byla akceptována od 1. 1. 2022 a považují je za účinná od uvedeného data. Případná pozdější platnost či účinnost této smlouvy než 1. 1. 2022 není překážkou ke vzájemnému plnění od 1. 1. 2022 dle ustanovení této smlouvy.
- 6) Pro ostatní vztahy ve smlouvě neuvedené platí pro obě strany příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
- 7) Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Lázně Bohdaneč dne 15.12.2021, usnesením č. 17.22.
- 8) Tato smlouva byla schválena Radou Pardubického kraje dne 20.12.21, usnesením č. R/25921.

24. 01. 2022

V Lázních Bohdaneč dne 31. 2022

V Pardubicích dne

Za město

Ing. Bc. Vladimír Šebek
starosta města

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje



Příloha č. 1 Smlouvy: Celkový přehled spojů za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

období	úsek	den	rozsah	km	počet dní	součet	součet měsíc
leden 2022	Lázně Bohdaneč	prac. den	51	6,184	21	6623,064	10869,229
		so/ne/sv	35	6,184	10	2164,4	
	Rybitví	prac. den	51	1,465	21	1569,015	
		so/ne/sv	35	1,465	10	512,75	
únor 2022	Lázně Bohdaneč	prac. den	51	6,184	20	6307,68	9943,7
		so/ne/sv	35	6,184	8	1731,52	
	Rybitví	prac. den	51	1,465	20	1494,3	
		so/ne/sv	35	1,465	8	410,2	
březen 2022	Lázně Bohdaneč	prac. den	51	6,184	23	7253,832	11113,997
		so/ne/sv	35	6,184	8	1731,52	
	Rybitví	prac. den	51	1,465	23	1718,445	
		so/ne/sv	35	1,465	8	410,2	
duben 2022	Lázně Bohdaneč	prac. den	51	6,184	19	5992,296	10356,746
		so/ne/sv	35	6,184	11	2380,84	
	Rybitví	prac. den	51	1,465	19	1419,585	
		so/ne/sv	35	1,465	11	564,025	
květen 2022	Lázně Bohdaneč	prac. den	51	6,184	22	6938,448	10991,613
		so/ne/sv	35	6,184	9	1947,96	
	Rybitví	prac. den	51	1,465	22	1643,73	
		so/ne/sv	35	1,465	9	461,475	
červen 2022	Lázně Bohdaneč	prac. den	51	6,184	22	6938,448	10723,898
		so/ne/sv	35	6,184	8	1731,52	
	Rybitví	prac. den	51	1,465	22	1643,73	
		so/ne/sv	35	1,465	8	410,2	
červenec 2022	Lázně Bohdaneč	prac. den	45	6,184	19	5287,32	9752,475
		so/ne/sv	35	6,184	12	2597,28	
	Rybitví	prac. den	45	1,465	19	1252,575	
		so/ne/sv	35	1,465	12	615,3	
srpen 2022	Lázně Bohdaneč	prac. den	45	6,184	23	6400,44	10058,435
		so/ne/sv	35	6,184	8	1731,52	
	Rybitví	prac. den	45	1,465	23	1516,275	
		so/ne/sv	35	1,465	8	410,2	
září 2022	Lázně Bohdaneč	prac. den	51	6,184	21	6623,064	10601,514
		so/ne/sv	35	6,184	9	1947,96	
	Rybitví	prac. den	51	1,465	21	1569,015	
		so/ne/sv	35	1,465	9	461,475	
říjen 2022	Lázně Bohdaneč	prac. den	51	6,184	20	6307,68	10746,845
		so/ne/sv	35	6,184	11	2380,84	
	Rybitví	prac. den	51	1,465	20	1494,3	
		so/ne/sv	35	1,465	11	564,025	
listopad 2022	Lázně Bohdaneč	prac. den	51	6,184	21	6623,064	10601,514
		so/ne/sv	35	6,184	9	1947,96	
	Rybitví	prac. den	51	1,465	21	1569,015	
		so/ne/sv	35	1,465	9	461,475	
prosinec 2022	Lázně Bohdaneč	prac. den	51	6,184	21	6623,064	10869,229
		so/ne/sv	35	6,184	10	2164,4	
	Rybitví	prac. den	51	1,465	21	1569,015	
		so/ne/sv	35	1,465	10	512,75	
Celkem km připadající na město Lázně Bohdaneč:							102 376,12
Příspěvek města Lázně Bohdaneč v Kč:							800 000
Náklady na 1 km v Kč/km:							7,81

úsek	rozsah	km	počet dní	součet
Lázně Bohdaneč	51	6,184	210	66 230,6
	45	6,184	42	11 687,8
	35	6,184	113	24 457,7
Rybitví	51	1,465	210	15 690,2
	45	1,465	42	2 768,9
	35	1,465	113	5 794,1
celkem km			126 629,2	

pracovní dny zima	210
pracovní dny léto	42
so/ne/sv	113

Příloha č. 2 smlouvy - Splátkový kalendář

Město: Lázně Bohdaneč

období: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Datum splátky (odeslání z účtu města)	Částka Kč
31. května 2022	800 000,-
celkem	800 000,-