

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 4662/2022-SŽ-OŘ PHA-SEE

Smlouva: 645500002/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

645500002/2021/8

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Elektrizace železnic Praha a. s.
Nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 47115921

Notifikace: 4.2.2022 07:25

DIČ: CZ47115921

Termín dodání:

8.02. – 31. 03. 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 173 924,90

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		oprava		1,000	173 924,90

Pokračování je na straně 2

Přílohy: 3

Záruční doba: Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:4.2.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Mgr. Bc. František Fiala DiS

Praha 4 - Nusle, Akceptováno dne:4.2.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)Strnad Pavel

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645500002/2021 u vás objednááme zhotovení elektrických přípojek pro výdejní boxy. Místo provedení díla:

žst. Čelákovice 8,300 žkm, žst. Praha Klánovice 392,300 žkm, žst. Nymburk 322,700 žkm, žst. Český Brod 372,000 žkm, žst. Černošice 14,200 žkm, žst. Rakovník 42,300 žkm, žst. Neratovice 34,200 žkm, žst. Mělník 371,700 žkm, žst. Mladá Boleslav 72,400 žkm

Kontaktní osoba:

Přijatá cena Díla:	173 924,90
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	08.2.2022
Lhůta pro dokončení Díla:	31.3.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	viz jednotlivé žst a žkm
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	po předání díla bude vystavena faktura
Další údaje:	ne
Přílohy:	rozpočet