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Strana: 1Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.

Stavba: II_377 TIŠNOV - Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD 

(DI č.3)
Varianta: var. 1 - 

Odbytová cena [Kč] :  23 546 057,82
OC+DPH [Kč] :  28 490 729,96

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO-02 - Kanalizační stoky C - ŽB trouby  3 714 593,89  780 064,72  4 494 658,61

  02.01 - Kanalizační stoky - ŽB trouby  3 760 610,80 3 107 942,81  652 667,99

  02.02 - Odbočky pro domovní přípojky  428 506,34 354 137,47  74 368,87

  02.03 - Rušení stávajících kanalizací  279 324,12 230 846,38  48 477,74

  02.04 - Opravy po překopech krajských komunikací  26 217,35 21 667,23  4 550,12

 SO-03 - Kanalizační stoky D - ŽB trouby  13 328 792,19  2 799 046,36  16 127 838,55

  03.01 - Kanalizační stoky - ŽB trouby  10 522 009,90 8 695 875,95  1 826 133,95

  03.02 - Odbočky pro domovní přípojky  4 602 540,94 3 803 752,84  798 788,10

  03.03 - Rušení stávajících kanalizací  780 627,87 645 147,00  135 480,87

  03.05 - Opravy po překopech místních komunikací  222 659,84 184 016,40  38 643,44

 SO-22 - Vodovodní řad V2  5 426 344,73  1 139 532,39  6 565 877,12

  22.01 - Vodovodní řady  4 871 683,10 4 026 184,38  845 498,72

  22.02 - Odbočky pro domovní přípojky  1 681 148,64 1 389 379,04  291 769,60

  22.03 - Rušení stávajících vodovodů  13 045,39 10 781,31  2 264,08

 SO-99 - Ostatní a vedlejší náklady  1 076 327,01  226 028,67  1 302 355,68

  99.01 - Ostatní a vedlejší náklady  1 302 355,68 1 076 327,01  226 028,67


