
Stavba II_377 TIŠNOV - Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)
číslo a název SO SO-02 - Kanalizační stoky C - ŽB trouby
číslo a název rozpočtu: 02.01 - Kanalizační stoky - ŽB trouby

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 4 5 6 7 8

1 Zemní práce

6 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 M         4,05    222,48    901,04

7 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 M         5,70    295,84   1 686,29

8 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M         8,10    222,48   1 802,09

9 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení M3        100,90    591,68   59 697,79

10 132101212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ M3        5,49    477,43   2 619,86

11 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ M3        340,22    477,43   162 431,68

12 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 M3        17,01    37,28    634,17

13 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ M3        203,04    477,43   96 935,03

14 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 M3        10,15    37,28    378,46

15 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m M2        932,63    133,49   124 497,18

16 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2        932,63    58,93   54 960,06

17 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m M3        301,81    37,28   11 251,44

18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3        548,74    272,99   149 801,47

19 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3        10 974,87    14,43   158 367,36

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m M3        548,74    21,65   11 880,30

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3        326,48    126,27   41 224,71

22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3        101,44    126,27   12 808,83

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3        548,74    857,45   470 520,06

38 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště M3        362,72    588,07   213 304,73

39 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A T         188,23    347,55   65 419,34

1 Zemní práce  1 641 121,89

11 Přípravné a přidružené práce

2 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2        205,91    66,14   13 618,85

3 113107617R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm M2        205,91    103,42   21 295,16

4 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm M2        205,91    147,92   30 458,13

5 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek M         10,00    81,78    817,80

76 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T         238,15    66,14   15 751,36

77 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T         1 190,76    14,43   17 182,65

78 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T         152,29    413,69   62 999,84

11 Přípravné a přidružené práce   162 123,79

4 Vodorovné konstrukce

26 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 M3        0,74   8 875,19   6 536,58
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27 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení M2        5,56    887,52   4 931,95

28 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění M2        5,56    147,92    821,99

29 411361721R00 Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S) T         0,06   51 771,93   3 050,40

31 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm KUS       7,00    147,92   1 035,44

42 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 KS        1,00    223,68    223,68

43 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 KUS       2,00    254,95    509,90

44 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 KUS       2,00    287,42    574,84

45 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 KUS       2,00    317,49    634,98

4 Vodorovné konstrukce   18 319,76

45 Podkladní a vedlejší konstrukce

30 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm M3        5,26    665,04   3 495,45

32 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 M3        1,36   2 921,12   3 984,41

33 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 M3        71,70   2 921,12   209 444,30

34 452385131R00 Podkladní pražce železobeton C 12/15 nad 50000 mm2 M         139,77    458,19   64 041,22

35 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37 XA1 M3        0,83   3 865,16   3 190,42

41 59223781R1 Podkladek pod trouby DN 300-500 mm; L = 600 mm; H 170 mm KUS       120,00    229,70   27 564,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce   311 719,80

5 Komunikace

37 564112230R01 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.47 cm M2        205,91    295,84   60 916,27

5 Komunikace   60 916,27

783 Nátěry

53 783825110R00 Nátěr Antikonem SH betonových povrchů 2x M2        5,26    295,84   1 556,02

783 Nátěry   1 556,02

8 Trubní vedení

1 1097T1 Poklop litinový vodotěsný tř. D400 průměr DN 600 mm KS        5,00   5 883,12   29 415,60

46 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS KUS       5,00   1 660,79   8 303,95

47 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS KUS       2,00    895,94   1 791,88

48 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS KUS       4,00   1 286,78   5 147,12

49 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS KUS       4,00   2 168,29   8 673,16

50 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 KUS       1,00   5 492,27   5 492,27

51 59224367.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 KUS       2,00   6 602,27   13 204,54

52 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 KUS       15,00    235,71   3 535,65

55 870-001 Dodávka a montáž šachtová vložka pro ŽB DN300 KUS       1,00   4 900,60   4 900,60

56 870-002 Dodávka a montáž šachtová vložka pro ŽB DN400 KUS       3,00   6 379,79   19 139,37

57 870-003 Dodávka a montáž šachtová vložka pro ŽB DN800 KUS       2,00   9 338,19   18 676,38

58 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou M         139,77    37,28   5 210,63

59 892593111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou ÚSEK      4,00   5 177,19   20 708,76

60 892601154R00 Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m M         139,77    37,28   5 210,63

61 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m M         139,77    96,21   13 447,27

62 894201161R00 Dno šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm M3        4,74   5 916,79   28 045,11
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63 894403011R00 Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv KUS       1,00    739,60    739,60

64 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t KUS       6,00    739,60   4 437,60

65 894421112RT1 Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t KUS       4,00    739,60   2 958,40

66 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek KUS       5,00    739,60   3 698,00

67 894423111RT1 Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t KUS       3,00    739,60   2 218,80

68 894502101R00 Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné M2        30,14    887,52   26 749,85

69 894608112R00 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 T         0,52   36 979,95   19 280,98

70 894701401R00 Žlaby kameninové dvouřadé poloměru 20 cm M         1,00   1 610,28   1 610,28

71 894701701R01 Žlaby kameninové dvouřadé poloměru 40 cm M         1,20   1 747,38   2 096,86

72 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg KUS       5,00    739,60   3 698,00

73 899521111RT1 Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění, osazovaná při zdění nebo betonáži KUS       7,00    370,40   2 592,80

597107005.R KT DN 400 tř. 160 M 137,77   2 812,00   387 409,24

59711561.R Odbočka KT DN 400/150/90° tř. 160 KUS       4,00   4 471,00   17 884,00

831392121R00 Montáž trub KT Dn 400, spoj C M 139,77    790,60   110 502,16

8 Trubní vedení   776 779,49

9 Ostatní konstrukce, bourání

24 338836T10 Těsnění prostupu do DN 800 mm KUS       2,00   2 218,80   4 437,60

25 338866T10 Těsnění prostupu do DN 400 mm KUS       4,00   1 479,20   5 916,80

74 899623181R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C30/37 M3        0,71   3 865,16   2 730,74

75 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2        3,77    887,52   3 344,18

9 Ostatní konstrukce, bourání   16 429,32

99 Staveništní přesun hmot

79 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop T         1 274,93    240,52   306 645,62

99 Staveništní přesun hmot   306 645,62

M46 Zemní práce při montážích

36 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu M         8,10    429,33   3 477,57

M46 Zemní práce při montážích   3 477,57

C e l k e m  3 299 089,53

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0

Celkem    0,00

Celkem  3 299 089,53

Stránka 3 z 3


