



NMNM SML20220034

[redacted]
nar. : ... [redacted]
bytem z [redacted]
592 31 Nové Město na Moravě
Vlastnický podíl: 1/5

[redacted]
Bytem [redacted]
Vlastnický podíl: 4/5
na straně vlastníka dotčených nemovitostí
(dále jen „vlastník“)

a

2. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Šmardou, starostou
IČ: 00294900
na straně investora stavby
(dále jen „město“ nebo "investor")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni uzavření této smlouvy a ve spojení s ustanoveními §§ 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků tuto:

Smlouvu zakládající právo provést stavbu

Článek I.

1. Vlastník prohlašuje, že je výhradním vlastníkem nemovitosti - pozemku parc. č. **3037/9** v katastrálním území a obci Nové Město na Moravě (dále také jen nemovitost) zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV **2611** pro obec a katastrální území Nové Město na Moravě.
2. Město je investorem stavby „**NMNM Zahradní, stavební úpravy VO**“ podle projektové dokumentace zpracované firmou PK Elektro s.r.o. se sídlem Hradecká 180/21, 614 00 Brno ze dne 11/2018 pod č. stavby 280792018 (dále jen „Stavba“). Touto Stavbou bude dotčena mimo jiné i nemovitost uvedená v Čl. I. odst. 1. této smlouvy.

Článek II.

1. Vlastník podpisem této smlouvy **uděluje souhlas**, za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení či s uzavřením veřejnoprávní(ch) smlouvy(uy) pro umístění a provedení Stavby a k vydání příp. dalších rozhodnutí potřebných pro umístění, povolení a realizaci Stavby „**NMNM Zahradní, stavební úpravy VO**“ s tím, že pro Stavbu bude použita výše uvedená nemovitost.

Souhlasí rovněž výslovně s tím, aby tato smlouva byla coby souhlas účastníka podkladem pro správní řízení.

2. Město se zavazuje, že Stavbu provede dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a že při provádění Stavby bude postupovat s maximální možnou opatrností a snahou šetřit nemovitost. Po dokončení prací uvede město (investor) dotčené části nemovitosti do původního stavu. Případně vzniklé škody na dotčených částech nemovitosti vlastníkově město nahradí.

Článek III. Doba trvání této smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami do doby realizace Stavby nejdéle však do 3 let ode dne podpisu této smlouvy.
2. V případě, že Stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud nebude nemovitost Stavbou dotčena, nejsou účastníci této smlouvy vázáni vzájemnými závazky vyplývajícími z této smlouvy.

Článek IV. Ostatní ustanovení

1. Provozní náklady Stavby hradí město (investor) po celou dobu její realizace a po celou dobu životnosti stavby.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě.
3. Tato smlouva nenahrazuje stanoviska dotčených orgánů a dalších účastníků řízení dle stavebního zákona.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž jsou pro každou smluvní stranu určeny 2 výtisky.
4. Tato smlouva nenahrazuje stanoviska dotčených orgánů a dalších účastníků řízení dle stavebního zákona
5. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
6. Vlastník podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

7. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
9. Městu svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 55 konané dne 11.6.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
12. Smluvní strany po přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva je sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Přílohy:

1. Výsek situace z projektová dokumentace z 11/2018, číslo stavby 280792018


V Novém Městě na Moravě

dne 28. 01. 2022

V Novém Městě na Moravě

dne 30. 11. 2020

Město (investor)



.....
Michal Šmarda
starosta

Vlastník:



.....
Jaroslav Provazník



.....
Růžena Provazníková



3037/59

1873/1

3037/133

3037/12

3037/8

1873/6

3037/9

3037/40

3037/87

PE 90

0.6m

NAYY-J A...

- nové kabelové vedení VO a OR
- nová chránička HDPE
- hranice parcel KN
- nové svítidlo VO

Provozník Jaroslav Zahradní 1400, 59231 Nové Město na Moravě
 Provoznicová Růžena Zahradní 1400, 59231 Nové Město na Moravě

Souhlasím(e) s navrhovaným stavebním záměrem.

30.11.
 datum ()
 podpis(y)