Soupis praci €. 726

Oprava vyh. €. 29 v zst. Praha Zahradni Mésto

Vyh.¢. 29: odstranéni nanosu,vyména prazcl dfevénych, podbijeni praZcu, oprava sméru koleje, oprava rozdéleni prazcu,oprava rozchodu,pro€iténi KL, dopinéni
KL,regenerace prazcu, tfidéni praZzcu,material,dopravy a prepravy.

por.¢. I ¢&. polozky I popis polozky I m.j. I Mnozstvi I Ké/m.j. I K& celkem
292 650,8 K¢
1 5905010010 |Odstranéni nanosu nad horni plochou prazce m2 46 60,84 2798,6 K{
2 5905015010 |Oprava stezky rué¢né s odstranénim drnu a nanosu do 10 cm m2 30 88,01 2640,3 K
3 5906020030 |Souvisla vyména prazcu v KL otevieném i zapusténém prazce dievéné vyhybkové délky do 311 kus 26 1 845,00 47 970,0 K¢
4 5906020040 gzt:)vj‘sli vyména prazcl v KL otevieném i zapu$téném prazce dievéné vyhybkové délky pres Kus 1 2 255,00 24 805,0 K
5 5906020050 i(;t:)v‘i;ﬁ vyména prazcl v KL otevieném i zapu$téném prazce dievéné vyhybkové délky pres Kus 1 2665,00 29 315,0 K
6 5906065010 |Regenerace dievéného prazce nevystrojeného kus 48 635,56 30 506,9 K&
7 5908055010 |Priplatek za vyménu ¢asti upeviiovadel - deformovaného Sroubu kus 20 196,00 3920,0 K¢
8 5908055020 |Priplatek za vyménu ¢asti upeviiovadel - deformované vrtule kus 16 196,00 3136,0 K¢
9 5906045010 |Priplatek za prekazku po jedné strané koleje m 30 159,93 4797,9 K
10 5906110050 |Oprava rozdéleni prazct vyhybkovych dievénych délky do 3,5 m kus 2 626,00 1252,0 K¢
1" 5906110060 |Oprava rozdéleni prazct vyhybkovych dfevénych délky pres 3,5 m do 4 m kus 2 654,00 1308,0 KY
12 5906110070 |Oprava rozdéleni prazct vyhybkovych dievénych délky pres 4 m kus 1 698,00 698,0 K&
13 5909010110 |Ojedinélé ruéni podbiti prazc vyhybkovych dfevénych délky do 3 m kus 26 597,58 15 537,1 K
14 5909010120 |Ojedinélé ru¢ni podbiti prazct vyhybkovych dfevénych délky pres 3 do 4 m kus 11 771,42 8485,6 K
15 5909010130 |Ojedinélé ruéni podbiti prazct vyhybkovych dfevénych délky pres 4 m kus 1" 923,53 10 158,8 K¢
16 5909020110 |Oprava nivelety do 100 mm ru¢né vyhybky smérovy posun m 8 430,00 3440,0 K
17 5908060020 |Oprava rozchodu koleje prebitim podkladnice 4 vrtule ul.pl. 8 346,59 2772,7 K§
18 5908052010 |Vymeéna podlozky pryzové pod patu kolejnice kus 20 87,58 1751,6 KY
19 5908053250 |Vymeéna drobného kolejiva krouzek dvojity pruzny kus 30 37,60 1128,0 KY
20 5911313020 |Sefizeni hakového zavéru vyhybky jednoduché jednozavérové soustavy S49 kus 1 7 170,90 7 170,9 K¢
21 5905080020 |Ojedinélé ¢isténi KL mimo lavicku loze zapusténé m2 80 450,90 36 072,0 K
22 5905105010 |DoplInéni KL kamenivem ojedinéle ru¢né v koleji m3 10 557,37 5573,7 K¢
23 5999005020 |Tridéni prazct a kolejnicovych podpor t 2,63 589,38 1550,1 K¢
24 5999005010 |Tridéni spojovacich a upeviiovacich soucasti t 0,3 828,20 248,5 K
25 9902900200 |Nalozeni objemnéjSiho kusového materialu, vybouranych hmot t 2,63 795,97 2093,4 Kg
26 9902900100 |Nalozeni sypanin, drobného kusového materidlu, suti t 16 371,47 5943,5 K
27 5956131000 |Vystrojeni prazce dievéného kolicky do dfevénych prazct kus 536 4,50 2412,0Kg
28 5955101000 |Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tridy Bl t 16 427,81 6 845,0 K¢
Doprava obousmérna (napf. dodavek z vlastnich zasob zhotovitele nebo objednatele nebo
29 9902100300 |vyzisku) mechanizaci o nosnosti pres 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlaZzebnich kostek, t 16 634,52 10 152,3 K¢
atd.) do 30 km $térk
Doprava obousmérna (napf. dodavek z vlastnich zasob zhotovitele nebo objednatele nebo
30 9902200100 |vyzisku) mechanizaci o nosnosti pies 3,5 t objemnéjsiho kusového materialu (prefabrikatd, t 18,63 710,57 13 237,9 K¢
stozarl, vyhybek, rozvadécu, vybouranych hmot atd.) do 10 km meziskladka
Doprava obousmérna (napf. dodavek z vlastnich zasob zhotovitele nebo objednatele nebo
vyzisku) mechanizaci o nosnosti do 3,5 t elektrosoucastek, montazniho materialu, kameniva,
ot | ssoroosan (7 e onel s sk o 01 o | Com e deren | | s
prepravu materialu na misto ur€eni véetné slozeni, poplatku za pouziti dopravni cesty a
zpatecni cesty nenalozeného dopravniho prostfedku.
Celkem 292 650,82 K¢|
CELKEM 292 650,82 K¢|

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:
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