



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Ostrava
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava



BANK. SPOJ.: Komerční banka Karviná
ČÍSLO ÚČTU: 86-6032100257/0100

Dodavatel:
Ing. Miroslav Knápek
Břustkova 27
700 30 Ostrava - Výškovice

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

IČO: 883 591 15

DATUM: 07-02-2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 03/OV/2022

DODACÍ LHŮTA: 12/2022
ZPŮSOB DODÁNÍ: Dodavatelem

Objednáváme u Vás:

Zpracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni PDPS pro stavbu "Oprava povrchu sil. III/4655 Klimkovice - část Hýlov".

Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a s využitím některých ustanovení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a směrnice vydané MDS – OPK ze dne 9.8.2017 pod č.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku č.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku č.2 ze dne 15.5.2019 s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK v platném znění. Specifikace zadání a úkonů potřebných pro zpracování aktualizace řešené PD pro ohlášení stavby dle vyhl. 146/2008 Sb, přílohy č.7 + dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

- Průvodní zpráva
- Technická zpráva
- Výkresová část
- Zásady organizace výstavby (provádění stavby)
- Rozpočet + soupis prací (bude zpracován v položkách RTS, bude označeno v rozpočtu a NUTNO doložit současně ve formátu XLS a XML)
- Doklady
- Plán BOZP



Počet vyhotovení: tištěné paré 5 ks + 1x elektronicky

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	75.000,-	(včetně DPH)	neplátce DPH
--	-----------------	---------------------	---------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

Akceptuji 8.2.2022



vedoucí střediska

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988
IČO: 00095711 e-mail: tel.:
DIČ: CZ00095711 www.ssmsk.cz ID DS: jyt8nr č.ú.: 86-6032100257/0100