

Poptávkový položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22801	Horní náměstí 23, Olomouc	
Objekt:	01	Moravská restaurace Horní náměstí Olomouc	
Rozpočet:	01	Sanace suterénních prostor - etapa II. odstranění povrchových úprav	
Objednatel:	Statutární město Olomouc Horní náměstí 583 779 00 Olomouc		IČO: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zhotovitel:	Ing. Josef Kolář - PRINS Havlíčková 1289/24 750 02 Přerov		IČO: 10637028 DIČ: CZ530325020
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 142 667,76
PSV			3 361,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			146 029,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		146 029,26 CZK
Základní DPH	21 %		30 666,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,26 CZK
Cena celkem s DPH			176 695,00 CZK
v <u>Přerově</u> dne <u>10.01.2022</u> Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			19 104,03	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			87 879,09	60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
S01	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
SA	Sanace	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
784	Malby	PSV			3 361,50	2
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			35 684,64	24
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					146 029,26	100