

Položková kalkulace nákladů

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Revitalizace PR U Sedmi rybníků

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění) včetně grafických příloh a soupisu prací (dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění) a k jejímu osobnímu předání 6 paré v úplných autorizovaných exemplářích a 2 ks v elektronické formě na vhodném datovém nosiči,
- zajištění inženýrské činnosti (příprava podkladů pro aktualizaci stanovisek a vyjádření vč. spolupráce s objednatelům na jejich zajištění) do stadia k prodloužení stavebního povolení na SO – 09 k výše uvedené akci, č.j. MUCH 36817/2012/Hej,
- aktualizace geodetického výškopisného a polohopisného zaměření předmětu plnění v rozsahu nutném k provedení díla.

Zpracování projektové dokumentace

Aktualizace textové a výkresové části	184.256,20 Kč
Výkaz výměr, rozpočet	40.000,- Kč
Tiskové a grafické práce	30.000,- Kč
Materiálové náklady	10.000,- Kč
Cena aktualizovaného projektu	264.256,20 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>55.493,80 Kč</u>
Cena vč. DPH	319.750,- Kč

Ostatní související náležitosti

Aktualizace vyjádření a stanovisek, nájemních smluv dle rozsahu SOD včetně obnovy stavebního povolení pro SO - 09	20.000,- Kč
Aktualizace zaměření výškopisu a polohopisu	5.000,- Kč
Celkem	25.000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>5.250,- Kč</u>
Cena vč. DPH	30.250,- Kč

Rekapitulace

Aktualizace PD	264.256,20,- Kč
<u>Ostatní</u>	<u>25.000,- Kč</u>
Celkem	289.256,20 Kč
DPH 21 %	60.743,80 Kč
Cena vč. DPH	350.000,- Kč