

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

č. u objednatele: 006/600/2022

č. u zhotovitele: 03/22003/22

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

se sídlem:

zapsán:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

- ve smluvních záležitostech:
- v technických záležitostech:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

e-mail:

IRP Dostálek, s.r.o.

Jablunkovská 943/112, Český Těšín, PSČ 737 01
v obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 55502

29462584

CZ29462584

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí výroby,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stavbyvedoucí

Česká spořitelna

1725153359/0800

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

Objednatel:

se sídlem:

zapsán:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

- ve smluvních záležitostech:
- v technických záležitostech:
- **bankovní spojení:**

číslo účtu:

tel.:

e-mail:

TS a.s.

17. listopadu 910, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 1076

60793716,

CZ60793716

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, místopředsedou představenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí provozu VO

ČSOB a.s.

198232455/0300

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení výkopových prací v rámci investiční akce „REKO MS FM Kamenec 1.etapa 1.část“. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla uvedenou v čl. III. Předmět díla je vymezen:
 - a. v projektové dokumentaci „REKO MS FM Kamenec 1.etapa 1.část, č. zakázky 49 074“, její částí „PS 03 Přípolož chráničky pro vedení optiky“, zpracované projektantem Petr Votoupal, č.zak: 49 074, Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou, nikoliv nedělitelnou součást této smlouvy,
 - b. s výjimkou dodávky a montáže samotné chráničky, kterou dodá objednatel.

Článek II.

Vymezení lhůt

1. Vzhledem k tomu, že tato stavba musí být prováděná v koordinaci se stavbou „REKO MS FM Kamenec 1.etapa 1.část“, kterou zhotovitel provádí pro GasNet, s.r.o., tím se veškeré termíny budou řídit touto stavbou.

- Po dohodnutí termínů mezi GasNet, s.r.o. a zhotovitelem předá zhotovitel tyto termíny objednateli na e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#).
- Zhotovitel oznámí objednateli dva dny předem, že bude připraven výkop na položení chrániček. Objednatel provede položení chrániček po zkontrolování výkopu druhý den od nahlášení.
- Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo formou předávacího protokolu do týdne od dokončení prací zhotovitelem, a to na výzvu zhotovitele učiněnou alespoň tři dny předem.
- Místem plnění závazku zhotovitele provést dílo je ve Frýdku-Místku na ul. Dobrovského (viz projektová dokumentace).

Článek III. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla se sjednává, ve výši určené podle skutečného rozsahu plnění zhotovitele při provádění díla a jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, jako nejvýše přípustná.

	bez DPH v Kč	DPH v Kč	Celkem v Kč
Celková cena díla	379 113,22 Kč	XXX	XXX

- Faktura (daňový doklad) bude uhrazena jednorázově a je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury (daňového dokladu) na fakturační adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.
- Nedílnou součástí faktury (daňového dokladu) bude vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu prováděných prací.
- Předmětem plnění jsou stavební a montážní práce podle § 92e) zákona o DPH. Režim přenesení daňové povinnosti. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečňováno podle § 92e) a následujících, zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek IV. Provádění díla

- Podkladem pro provedení díla dle smlouvy a nedílnou součástí smlouvy je projekt, uvedený ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle smlouvy a v souladu s tímto podkladem pro provedení díla. Objednatel se zavazuje odevzdat Zhotoviteli 1 paré realizační projektové dokumentace nejpozději v termínu zahájení prací.
- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla dle smlouvy. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a projektanta ve vhodné době (minimálně 3 dny předem) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad odkrýt.
- Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené na majetku Objednatele a třetích osob, stejně tak za škody způsobené na zdraví třetích osob. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně nahradit. Po dobu provádění prací za účelem provedení díla dle smlouvy, je vlastníkem zhotovovaného díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle zhotovovaném dle smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby současně s dodávkou výrobku

pro stavbu přešlo na objednatele vlastnické právo k této věci, jinak se na jeho jednání pohlíží jako na jednání odpovídající ustanovení § 1083 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště před vstupem nepovolaných osob a nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, na majetku Objednatele, popř. jiných subjektů v souvislosti s realizací prací, které byly způsobeny činnostmi Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi.
10. Zhotovitel stavby musí provést taková opatření, aby po celou dobu výstavby nebyla ohrožena bezpečnost osob. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON, TP, jimiž se definuje kvalita a způsob její kontroly.
11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší než je cena díla uvedená ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu díla a termín plnění i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé klimatické podmínky. Změna termínu je možná pouze v případě dodatečně vyžádaných prací o dobu odpovídající době provádění těchto prací nebo v případě zásahu „vyšší moci“.

Článek V. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí předmětu díla prostého jakýchkoliv vad a nedodělků.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Nebyla-li tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že s ní souhlasí.

Ve Frýdku-Místku dne: 10.02.2022

V Českém Těšíně dne: 27.01.2022

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
místopředseda představenstva

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel

Přílohy:
č.1 Projektová dokumentace
č.2 Výkaz výměr