

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/71

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581 DIČ: CZ 70932581
sp. zn. Pr 287

k podpisu smlouvy je oprávněn:

a

ZHOTOVITEL

TRS-Nábytek s.r.o.

sídlem Žižkova 2468/22, 695 01 Hodonín
zastoupena Jaroslavem Trsem, jednatelem

IČO: 094 07 219
DIČ: CZ09407219

email:

Předmět díla: Výroba a montáž nábytku do kanceláří cestmistrovství Veselí nad Moravou a střediska Kyjov včetně dopravy do místa plnění. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Termín plnění: Do 30. 04. 2022. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: Veselí nad Moravou, Kollárova 1234; Kyjov, Boršovská 2150

Cena díla: Celkem bez DPH 82 669,- Kč bez DPH
Z toho středisko Kyjov 44 298,-Kč bez DPH
cestmistrovství Veselí nad Moravou 38 371,-Kč bez DPH
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši
Objednatel prohlašuje, že zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti.
Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla

Způsob úhrady: Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Pro každé místo plnění bude vystavena samostatná faktura nebo cena bude uvedena na samostatném řádku faktury.

Adresa pro zaslání faktury:

Záruka: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny díla denně.

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/71

Číslo smlouvy zhotovitele:

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 2605 odst.2, § 2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: - . Zhotovitel si ověří před zahájením plnění uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Přílohy: 1. Cenová nabídka

V Brně, dne 10. 2. 2022

V Hodoníně, dne 3. 2. 2022



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Jaroslav Trs

jednatel

TRS-Nábytek s.r.o.