

Projektová dokumentace a autorský dozor projektanta sanace skalního řízení v ulici Práčata, Městská část Brno-Bos.

opakovaná II

CENOVÁ NABÍDKA

příloha č. 5

řádek č.		cena za úkon	cena bez DPH	21% DPH	Cena včetně DPH
1.	<b>A) projektová dokumentace</b>				
2.	<b>I. etapa</b>				
3.	bod 1) až 3) průzkumy a zameření a další	40200			
4.	bod 4) až 5) PD a rozpočet	98800			
5.	<b>mezisoučet bod 1) až 5)</b>	<b>139000</b>			
6.	bod 6) až 7) DOSS a stavební řízení	46000			
7.	<b>celkem za PD I.etapa</b>	<b>185000</b>	<b>185000</b>	<b>38850</b>	<b>223850</b>
8.	<b>II. etapa</b>				
9.	bod 1) až 3) průzkumy a zameření a další	63600			
10.	bod 4) až 5) PD a rozpočet	144700			
11.	mezisoučet bod 1) až 5)	<b>208300</b>			
12.	bod 6) až 7) DOSS a stavební řízení	67000			
13.	<b>celkem za PD II.etapa</b>	<b>275300</b>	<b>275300</b>	<b>57813</b>	<b>333113</b>
14.	<b>Celkem A) projektová dokumentace I. a II. etapa</b>		<b>460300</b>	<b>96663</b>	<b>556963</b>
15.					
16.	<b>B) výkon autorského dozoru projektanta</b>				
17.	<b>I. etapa</b>				
18.	celý výkon za RD Práčata č.o. 54 do maximální výše		7000	1470	8470
19.	celý výkon za RD Práčata č.o. 56 do maximální výše		7000	1470	8470
20.	celý výkon za RD Práčata č.o. 58 do maximální výše		7000	1470	8470
22.	<b>celkem za AD I. etapa</b>		<b>21000</b>	<b>4410</b>	<b>25410</b>
23.					
24.	<b>II. etapa</b>				
25.	celý výkon za RD Práčata č.o. 38 do maximální výše		7000	1470	8470
26.	celý výkon za RD Práčata č.o. 40 do maximální výše		7000	1470	8470
	celý výkon za RD Práčata č.o. 46 pozemek par.č. 1462		7000	1470	8470
27.	<b>Celkem za AD II. etapa</b>		<b>21000</b>	<b>4410</b>	<b>25410</b>
28.					
29.	<b>HZS pro všechny úkony za AD etapy i jednotlivé RD</b>		<b>1750</b>	<b>367,5</b>	<b>2117,5</b>
30.					
31.	<b>Celkem B) výkon AD I. a II. etapa maximální výše</b>		<b>42000</b>	<b>8820</b>	<b>50820</b>
32.					
33.	<b>Celkem za A) PD + B) AD</b>		<b>502300</b>	<b>105483</b>	<b>607783</b>