

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-005483** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 22W22002

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název zakázky:

I/21 Kočov, úprava křižovatky s III/2001
Situační prověření variantní úpravy křižovatky

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Woring s.r.o.
Adresa: Na Roudné 93, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: I
Číslo účtu:
IČO: 29159342
DIČ: CZ29159342
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Faktury zasílejte na adresu:

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené.

Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: provedení situačního prověření variantní úpravy křižovatky

Lhůta pro dodání či termín dodání: odevzdání čistopisu **31. 05. 2022**

Fakturace: 05/2022

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 189 600,--

DPH 21%: 39 816,--

Cena celkem s DPH: 229 416,--

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Odůvodnění: V rámci přípravy stavby I/21 Kočov, úprava křižovatky s III/2001 je potřeba zajistit situační prověření variantní úpravy křižovatky u Obecního úřadu. Tento úkol vznikl na základě jednání a podnětu SÚS PK a dopravní Policie PK. Předmětem prací tedy bude projektová dokumentace sestávající ze situačních výkresů křižovatky, geodetického zaměření, technického prověření vlastního návrhu, ověření poloh IS, průzkumů IS a pasportu stávajícího dopravního značení. Součástí prací budou i rozbory PAU ze stávajících asfaltových vrstev vozovky.

Výstupy: 4x tištěná verze a 4x elektronická verze na datových nosičích (Flash disk) čistopisu situačního výkresu

	Činnosti	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I.	<u>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</u>			
A.	Situační výkresy			
A.1	Situační výkres širších vztahů		0	0,00
A.2	Situační výkres - Variantní úpravy křižovatky		0	0,00
A.3	Vlečné křivky		0	0,00
B.	Dokladová část			
1.	Záznamy z jednání		0	0,00
2.	Vyjádření vlastníků inženýrských sítí		0	0,00
C.	Související dokumentace			
C.1	Záborový elaborát		0	0,00
C.2	Rozbory PAU		0	0,00
II.	<u>OSTATNÍ ČINNOSTI</u>			
1.	Koncepční a koordinační práce		0	0,00
2.	Projednání technického řešení		0	0,00
3.	Průzkum inženýrských sítí a jejich digitalizace		0	0,00
4.	Geodetické zaměření		0	0,00
5.	Digitalizace katastru nemovitostí		0	0,00
6.	Reprografické a kompletační práce		0	0,00
7.	Pasport a zkeslení stávajícího dopravního značení		0	0,00
8.	Místní šetření		0	0,00
Celkem				0,00 Kč

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Činnosti	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A. Situační výkresy			
A.1 Situační výkres širších vztahů			
A.2 Situační výkres - Variantní úpravy křižovatky			
A.3 Vlečné křivky			
B. Dokladová část			
1. Záznamy z jednání			
2. Vyjádření vlastníků inženýrských sítí			
C. Související dokumentace			
C.1 Záborový elaborát			
C.2 Rozbory PAU			
II. OSTATNÍ ČINNOSTI			
1. Koncepční a koordinační práce			
2. Projednání technického řešení			
3. Průzkum inženýrských sítí a jejich digitalizace			
4. Geodetické zaměření			
5. Digitalizace katastru nemovitostí			
6. Reprografické a kompletační práce			
7. Pasport a zkreslení stávajícího dopravního značení			
8. Místní šetření			
Celkem			189 600,00 Kč
DPH 21,0%			39 816,00 Kč
Celková cena s DPH			229 416,00 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 10.02.2022 7:49:28 +01:00

Stránka 4 z 4

Digitálně podepsal I

Datum: 2022.02.09
14:57:22 +01'00'