

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 5443/2022-SŽ-OŘ PHA-STPZ

Smlouva: 645300002/2021

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

645300002/2021/D737

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949

Notifikace: 10.2.2022 11:45

DIČ: CZ25429949

**Termín dodání:**

15.03.2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 164 598,92

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz  investice  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ  HOM  ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 737	kus	1,000

Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 737 u Vás objednáme opravné práce na výh. č. 28 na trti Praha Krč - Praha Vršovice

Přílohy: 3

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 10.02.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 10.02.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis): K. Janatová

Dodavatel:

Ing. Z. Vybíral

<b>Přijatá cena Díla:</b>	164 598,92
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	15.02.2022
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	15.03.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	Výluka není za potřebí práce budou prováděny za provozu, ve vlakových pauzách
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	na trati Jeneč - Unhošť v km 20,280 - 22,510
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Po předání Díla bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2488207

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 13764c34-5f02-46ac-9bbf-643e1eff6ee5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.02.2022 07:52:02



56738d49-506a-4839-a510-867d27a41744