



enská společnost a.s.

SYS/TP / 6034 / 21

LT 093 082

CBS / 2319 / 21 / PEAG

**Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu**  
*uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,*  
*v platném znění*  
*níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami:*

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem: Přítkovská 1689  
415 50 Teplice  
IČO: 49099469  
DIČ: CZ49099469  
Jednatel: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

*(dále jen "Objednatel")*

a

**Podřipské muzeum, příspěvková organizace**

se sídlem: Náměstí Jana z Dražic 101  
413 01 Roudnice nad Labem  
okres: Litoměřice  
IČO: 68435002  
jejímž jménem jedná ředitel doc. PhDr. Martin Trefný Ph.D.

*(dále jen "Oprávněná organizace")*

*(dále též jen jako "Smluvní strany")*

**Článek 1**  
**Předmět Dohody**

1. Předmětem této Dohody (*dále jen "Dohoda"*) je provedení archeologického výzkumu (*dále jen ZAV*) na lokalitě Roudnice nad Labem, Riegrova ulice, rekonstrukce kanalizace a vodovodu. viz. Příloha dané smlouvy.
2. Práce, které jsou předmětem této Dohody budou prováděny v terénu na místě uvedeném v bodě 1. tohoto článku a v prostorách Oprávněné organizace a budou spočívat zejm. v:
  - a) Exkavace a preparace veškerých zachycených archeologických situací, vybírání a roztřídění archeologických nálezů a další úkoly podle potřeb výzkumu
  - b) vytvoření kresebné, fotografické a měřičské dokumentace archeologických situací z plochy výzkumu
  - c) geodetickém zaměření terénních situací na ploše výzkumu
  - d) sestavení a zhotovení plánů archeologických situací z výzkumu
  - e) příprava a tisk tabulek, plánů a souvisejících seznamů
  - f) ošetření, rekonstrukce a konzervace movitých nálezů, jejich katalogizace a pořízení dokumentace
  - g) Sepsání investorské a nálezové zprávy
  - h) jiné potřebné práce související s výše uvedenými úkoly a s plněním této Dohody

## **Článek 2 Doba plnění**

1. Termín zahájení dodávky terénních prací/plnění Dohody: 21. 10. 2021
2. Termín ukončení dodávky terénních prací/plnění Dohody: dle postupu stavby
3. Termín dokončení a předání investorské zprávy: do konce roku 2022
4. V případě, že Objednatel nesplní řádně podmínky uvedené v článku 3 bodě 1., 2, 3 a 4. Dohody, může plnění předmětu Dohody Oprávněná organizace přerušit až do doby splnění uvedených podmínek. V případě přerušení prací z tohoto důvodu Oprávněná organizace Objednatele písemně upozorní s tím, že Objednateli určí dodatečnou lhůtu k plnění. O dobu prodloužení Objednatele se součinností se prodlužuje termín ukončení dodávky prací/plnění Dohody.
5. Termín ukončení terénních prací se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přivalové či dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácené podloží prodloužit, a to o počet dní, kdy nebylo možno terénní práce provádět.

## **Článek 3 Povinnosti Objednatele**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Oprávněné organizaci i před zahájením plnění předmětu Dohody i v průběhu plnění potřebnou součinnost při plnění předmětu Dohody a připravit terén/místo plnění dle článku 1 bodu 1. Dohody tak, aby mohla Oprávněná organizace předmět Dohody řádně plnit.
2. Objednatel je povinen včas informovat Oprávněnou organizaci o všech okolnostech a skutečnostech, které by mohly a/nebo mají vliv na plnění předmětu Dohody Oprávněnou organizací.
3. Objednatel je povinen zaplatit Oprávněné organizaci sjednanou smluvní cenu za plnění díla.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu Dohody sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Každý zápis bude potvrzen oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Pokud nebude Objednatel průběžně kontrolovat provádění předmětu Dohody, znamená to, že s jeho průběhem souhlasí.

## **Článek 4 Povinnosti Oprávněné organizace**

1. Oprávněná organizace je povinna provést předmět Dohody včas a řádně v souladu s povahou plnění předmětu.
2. Všechny okolnosti, které mohou mít negativní dopad na průběh ZAV, je Oprávněná organizace povinna zaznamenat do deníku. Pokud Oprávněná organizace uzná, že okolnosti nebo situace při plnění předmětu díla vyžadují součinnost Objednatele, bude Oprávněná organizace Objednatele neprodleně informovat.
3. Oprávněná organizace je oprávněna zhotovit předmět Dohody ve spolupráci s třetími osobami.

## **Článek 5 Cena a způsob placení**

1. Pracovní a sociální zázemí pro zaměstnance a pracovníky ze strany Oprávněné organizace zajistí na své náklady Oprávněná organizace.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude vycházet podle počtu odpracovaných hodin na archeologickém výzkumu a nepřekročí 100 000,-Kč.

3. Objednatel prohlašuje, že s touto cenou souhlasí a současně bere na vědomí, že vzhledem k rozsahu a charakteru díla (provedení Výzkumu) nelze předem určit počet potřebných odpracovaných hodin tak, aby byl účel Dohody splněn. Oprávněná organizace se zavazuje objednatel průběžně podle potřeby i ústně informovat o přibližném počtu potřebných odpracovaných hodin, a to v případě, že to bude z hlediska charakteru prací možné určit. Oprávněná organizace bude objednatel taktéž včas informovat o případných změnách v počtu potřebných odpracovaných hodin v návaznosti na pokračování a průběh prací i s ohledem na klimatické a ostatní podmínky na místě Výzkumu.
4. Oprávněná organizace je oprávněna cenu za provedenou práci fakturovat vždy jedenkrát měsíčně, a to do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, který je fakturován. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur činí po vzájemné dohodě 14 dnů ode dne doručení faktury, nestanoví-li tato smlouva jinak.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatel s úhradou i jediné faktury o více než 14 dní po dni splatnosti uvedené na předmětné faktuře, má Oprávněná organizace nárok přerušit práce/plnění díla, a to až do doby, kdy mu bude dlužná faktura Objednatel v plné výši uhrazena, a to včetně případných nákladů a smluvních sankcí uvedených v této Dohodě. V tomto případě není Oprávněná organizace v prodlení.
6. V případě prodlení objednatel s úhradou faktury Oprávněné organizace dle tohoto článku Dohody se smluvní strany dohodly na sankčním úroku z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky až do zaplacení. Ostatní nároky, jako je nárok na zastavení plnění díla, náhradu škody a jiné sankce dle této Dohody včetně možnosti odstoupení od Dohody tímto nejsou dotčeny.

## **Článek 6** **Další ujednání**

1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Dohody, jsou povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení Dohody v tomto bodě nedopustila.
2. Za vady předmětu Dohody odpovídá Oprávněná organizace v rozsahu stanoveném v § 2615 a násl. občanského zákoníku.
3. Oprávněná organizace zodpovídá za veškeré škody vzniklé jeho činností při provádění prací.
4. Odstoupit od Dohody může Objednatel, jen jestliže předmět Dohody je zcela nezpůsobilý k zamýšlenému účelu použití a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí dodatečně písemně určené lhůty poskytnuté k jejich odstranění.
5. Autorská práva k plánům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během Výzkumu pracovníky Oprávněné organizace nebo jejího subdodavatele náleží Oprávněné organizaci. Originály jsou a zůstanou jejím vlastnictvím. Objednatel obdrží autorizované kopie, pro další využití je povinen uzavřít s Oprávněnou organizací příslušnou licenční smlouvu.
6. Pokud se při provádění předmětu Dohody vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídané, nebo které si Objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o tom proveden zápis v deníku a následně po vzájemné dohodě s Objednatel bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Dohodě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že provádění terénní částí archeologického výzkumu bude přerušeno v případě, že se Objednatel dozví, že bylo zahájeno řízení o prohlášení pozemkových parcel za archeologickou kulturní památku. V tomto případě Objednatel neprodleně o této skutečnosti vyrozumí písemně Oprávněnou organizaci a je oprávněn v souladu se stavem věci terénní část výzkumu ukončit. Oprávněnou organizaci v tomto případě náleží úhrada za již provedené práce. Ustanovení tohoto bodu Dohody ohledně

ukončení terénních prací neplatí v případě, že k zahájení řízení dojde v okamžiku, kdy bude převážná část terénního výzkumu provedena a přerušení nebo ukončení by znamenalo jakékoliv ohrožení, zejména kvalita a výsledky již provedeného záchranného archeologického výzkumu spolu s např. bezpečností v místě výzkumu.

### Článek 7 Závěrečná ustanovení

1. Na smluvní vztahy v Dohodě neuvedené se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku a příslušných ustanovení zákona o státní památkové péči.
2. Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat pouze písemně formou dodatků ke Dohodě.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, práva a povinnosti vyplývající z Dohody přijímají, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden.

Přílohy: Plán celkové situace

✓ *Tepličky* dne ..... 05.12.2021

✓ *Tepličky* dne ..... 15.12.2021

Za Objednatele:

Za Oprávněnou organizaci:

Ing. Martin Matzek, ředitel IO  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

doc. PhDr. Martin Trefný, Ph.D.  
Podřipské muzeum