

# Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
zastoupení: Marek Drha, vedoucí ÚP  
IČ: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 2234281/0710  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Milan Beran  
sídlo/bydliště: Nádražní č.p. 223, 34201 Sušice  
zastoupený: Beran, Milan  
IČ: 61780294  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava“

Realizační smlouvu číslo: 514751 SOSOST-92/2016 - 30 706

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této smlouvy jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcovou smlouvou pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava, včetně všech jejích příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a výzvou, jež je přílohou č. 1 této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- 5) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen subdodavatele a zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu subdodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými subdodavateli a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných subdodavatelů nebo zaměstnanců, které neuvedl v seznamu subdodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednavatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této smlouvy jinými subdodavateli, než jsou uvedeni v seznamu subdodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.

## 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet ,v maximální výši čerpání do 373 992,79 Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě, v závislosti na požadavku objednatele dokončit předmět smlouvy v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách, dle technologického listu/ů uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové smlouvy, zadávací dokumentaci a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

10) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy

11) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

12) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

13) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minutendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Dopravní řád


Příloha č. 4 - Mapa území Národního parku

Ve Vimperku dne .....

objednatel:

V ..... dne .....

zhotovitel:



# Položkový rozpočet

Příloha nabídky do minitendru 30 706

položka	nabídková cena	
PČ017: Ochrana kultur proti zvěři (okus)	0,399	Kč bez DPH / ks
PČ018: Výstavba nových oplocenek	24,30	Kč bez DPH / m
PČ019: Ochrana kultur proti bušení (ožínání)	1,099	Kč bez DPH / ks
PČ026: Oprava a údržba oplocení	126,00	Kč bez DPH / hod
PČ039.99: Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury	117,00	Kč bez DPH / hod
PČ155.01: Odstraňování klesu ručně	37,80	Kč bez DPH / m3

v Sušici dne 24.3.2017

zhotovitel:



**Výzva k podání nabídky do plánovaného mintendru číslo 30 706**

Výzva k podání nabídky do mintendru číslo: 30 706

**Termín a doba plnění:**

Podávací termín pro splnění předkládaných realizací souborů pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2017, plnění požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 32 pro činnost PC017, 7 pro činnost PC018, 10 pro činnost PC019, 24 pro činnost PC020, 9 pro činnost PC039 a 12 pro činnost PC035.01. Maximální počet dnů pro splnění je 168. Oznamuji o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 30.04.2017. Mezihradní termín zahájení plnění je 04.12.2017

**Předmět veřejné zakázky a popla požadovaný plnění:**

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PC017 - Ochrana kultury proti zvěři (otava) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 15 200 kusů, celkem: 437 777 Kč za předpokládaných na základě technologického listu, minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendru, je 23 818 kusů. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 18
- PC018 - Výstavba nových oplocenek způsobem dle technologického listu, jednotky m, TJD: 154,8 m², celkem: 890,03 m předpokládaných na základě technologického listu, kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendru, je 127 m², minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 6
- PC019 - Ochrana kultury proti buřeni (otava) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 4 784 kusů, celkem: 40 327,87 Kč za předpokládaných na základě technologického listu, minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendru, je 8 074 kusů. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 6
- PC020 - Oprava a údržba oplocenek způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 33 hodin, celkem: 574,76 hod předpokládaných na základě technologického listu, kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendru, je 29 hodin. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 3
- PC035.99 - Ostatní péčlivost práce včetně údržby infrastruktury způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 33 hodin, celkem: 237,81 hod předpokládaných na základě technologického listu, kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendru, je 47 m². Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 3
- PC035.01 - Ostatní péčlivost práce včetně údržby infrastruktury způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 53,2 m³, celkem: 550,1 m³ předpokládaných na základě technologického listu, kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendru, je 47 m³. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 3

Místem plnění jsou pozemky skupiny v rámci ÚP 81. Právní dělí níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přibližné a srážky dle technologického listu činnosti:

**Název činnosti: PC020 - Oprava a údržba oplocenek**

Místo plnění:	LÚ 06 Vysoké lávky	
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí	
Skutečný objem v hod:	70,00	
Objem v hod předpokládaný na základě technologického listu (+10 %):	124,74	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
9.2	Časová mzda za jednu hodinu práce a přenosnou řetězovou pilou	82,00 %

**Poznámka:** Vynásobením výše nabídkové ceny koeficientem 1,02, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T1 (hod)

- Speciální podmínky plnění:**
- 001) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásahu
  - 002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - 003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochráněných druhů rostlin na území NP Sumava
  - 004) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - 005) stálci souše v dosahu pracoviště
  - 006) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - 007) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC022 - Ochrana kultury proti zvěři (otava)**

Místo plnění:	LÚ 06 Vysoké lávky	
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí	
Skutečný objem v ks:	50 000,00	
Objem v ks předpokládaný na základě technologického listu (+10 %):	55 555,54	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.2	posilivac	0,00 %
1.1.1.2	PI sponu sáskou (vypředenost sáskou od sebe) do 250 cm	0,00 %
1.1.1.2.2	PI prázdné výše sáskou do 70 cm	0,00 %

**Poznámka:** Vynásobením výše nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T1 (hod)

- Speciální podmínky plnění:**
- 001) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásahu
  - 002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - 003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochráněných druhů rostlin na území NP Sumava
  - 004) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - 005) stálci souše v dosahu pracoviště
  - 006) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - 007) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC020 - Ochrana kultury proti zvěři (otava)**

Místo plnění:	LÚ 06 Vysoké lávky	param. skupina:	88428
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:	30 000,00		
Objem v ks předpokládaný na základě technologického listu (+10 %):	40 327,87		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.2	PI sáskou plošně a průměrně minimálně 80 cm	22,00 %	

**Poznámka:** Vynásobením výše nabídkové ceny koeficientem 1,22, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T1 (hod)

- Speciální podmínky plnění:**
- 001) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásahu
  - 002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - 003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochráněných druhů rostlin na území NP Sumava
  - 004) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - 005) stálci souše v dosahu pracoviště
  - 006) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - 007) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek**

Místo plnění:	LÚ 06 Vysoké lávky	param. skupina:	84421
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v m:	300,00		
Objem v m předpokládaný na základě technologického listu (+10 %):	326,81		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dřív	0,00 %	
1.1.1(B)	PI donácke dřevěných dřív na vzdálenost do 100 m	0,00 %	

**Poznámka:** Vynásobením výše nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T1 (hod)

- Speciální podmínky plnění:**
- 001) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásahu
  - 002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - 003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochráněných druhů rostlin na území NP Sumava
  - 004) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - 005) stálci souše v dosahu pracoviště
  - 006) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - 007) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC020 - Oprava a údržba oplocenek**

Místo plnění:	LÚ 06 Vysoké lávky	
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí	
Skutečný objem v hod:	200,00	
Objem v hod předpokládaný na základě technologického listu (+10 %):	226,01	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
9.1	časová mzda za ruční práci	0,00 %

**Poznámka:** Vynásobením výše nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T1 (hod)

- Speciální podmínky plnění:**
- 001) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásahu
  - 002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - 003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochráněných druhů rostlin na území NP Sumava
  - 004) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - 005) stálci souše v dosahu pracoviště
  - 006) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - 007) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC020 - Oprava a údržba oplocenek**

Místo plnění:	LÚ 06 Vysoké lávky	
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí	
Skutečný objem v hod:	300,00	
Objem v hod předpokládaný na základě technologického listu (+10 %):	330,01	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
9.1	časová mzda za ruční práci	0,00 %

**Poznámka:** Vynásobením výše nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T1 (hod)

- Speciální podmínky plnění:**
- 001) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásahu
  - 002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - 003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochráněných druhů rostlin na území NP Sumava
  - 004) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - 005) stálci souše v dosahu pracoviště
  - 006) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - 007) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC039.99 - Ostatní péčlivost práce včetně údržby infrastruktury**

Místo plnění:	LÚ 06 Vysoké lávky	
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí	
Skutečný objem v hod:	120,00	
Objem v hod předpokládaný na základě technologického listu (+10 %):	132,61	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
9.20	časová mzda za jednu hodinu práce a přenosnou řetězovou pilou	80,00 %

**Poznámka:** Vynásobením výše nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T1 (hod)

- Speciální podmínky plnění:**
- 001) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásahu
  - 002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - 003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochráněných druhů rostlin na území NP Sumava
  - 004) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - 005) stálci souše v dosahu pracoviště
  - 006) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - 007) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC022 - Ochrana kultury proti zvěři (otava)**

Místo plnění:	LÚ 06 Vysoké lávky	
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí	
Skutečný objem v ks:	100 000,00	
Objem v ks předpokládaný na základě technologického listu (+10 %):	110 222,22	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.1	údržbu prováděnou různými křídlatými žiláky	167,00 %
2.4.1	PI práci v trnitě buřeni, která převládá sezeně	20,00 %
2.1.2	PI práci ve svahu o sklonu vyšším než 50% na 26-50% plochy	10,00 %

**Poznámka:** Vynásobením výše nabídkové ceny koeficientem 3,47, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T1 (hod)

- Speciální podmínky plnění:**
- 001) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásahu
  - 002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - 003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochráněných druhů rostlin na území NP Sumava
  - 004) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - 005) stálci souše v dosahu pracoviště
  - 006) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - 007) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek**

Místo plnění:	LÚ 06 Vysoké lávky	param. skupina:	81421
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v m:	400,00		
Objem v m předpokládaný na základě technologického listu (+10 %):	480,64		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.3	Dřevěná plocha bez horní tyče, výška plochy 100 cm	50,00 %	

**Poznámka:** Vynásobením výše nabídkové ceny koeficientem 1,56, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T1 (hod)

- Speciální podmínky plnění:**
- 001) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásahu
  - 002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - 003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochráněných druhů rostlin na území NP Sumava
  - 004) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - 005) stálci souše v dosahu pracoviště
  - 006) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - 007) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC035.01 - Ostatní péčlivost práce včetně údržby infrastruktury**

Místo plnění:	LÚ 06 Vysoké lávky	
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí	
Skutečný objem v m³:	500,00	
Objem v m³ předpokládaný na základě technologického listu (+10 %):	550,10	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.1	PI průměrně zvěřevýšešných dřevních 1/3 1/2 dělný kmen	0,00 %

**Poznámka:** Vynásobením výše nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T1 (hod)

- Speciální podmínky plnění:**
- 001) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásahu
  - 002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - 003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochráněných druhů rostlin na území NP Sumava
  - 004) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - 005) stálci souše v dosahu pracoviště
  - 006) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - 007) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

- Podávané způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):**
- PC020 Oprava a údržba oplocenek řetězová píla bez mechanizace (ručně)
  - PC017 Ochrana kultury proti zvěři (otava) řetězová píla bez mechanizace (ručně)
  - PC039.99 Ostatní péčlivost práce včetně údržby infrastruktury řetězová píla bez mechanizace (ručně)
  - PC019 Ochrana kultury proti buřeni (otava) řetězová píla bez mechanizace (ručně)
  - PC018 Výstavba nových oplocenek bez mechanizace (ručně)



10