

ENVICOM SAFETY s.r.o.
 Nové sady 988/2
 602 00 Brno
 kancelář Kroměříž:
 Oskol 3192/43
 767 01 Kroměříž
 tel: XXXXXXXX
 e-mail: XXXXXXXX

Městský úřad Kroměříž
p. Jaroslav Pajgr
oddělení investic
Velké nám. 115
767 01 Kroměříž

IČ: 05406374

DIČ:CZ05406374

Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 95189

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

V Kroměříži, dne 14. 3. 2017

Věc: Průzkum znečištění v areálu ÚVS Kroměříž – cenová nabídka

Dobrý den,

děkuji za poskytnuté podklady. Na základě prohlídky lokality zasílám cenovou nabídku průzkumu kontaminace stavebních objektů a horninového prostředí v areálu bývalé ÚVS Kroměříž. Průzkumné práce zahrnují:

- mělkou sondáž betonových podlah a podložní zeminy (6 ks sond do hloubky 2 m p. t.)
- odběr směsných vzorků zeminy na stanovení RU C₁₀-C₄₀ v sušině ze dvou hloubkových úrovní
- odběr směsných vzorků betonové podlahy a zdiva na stanovení RU C₁₀-C₄₀ v sušině
- odběr směsných vzorků betonové podlahy a zeminy na stanovení škodlivin ve výluhu v rozsahu třídy II vyhlášky č. 294/2005 Sb. pro účely zařazení demoličních odpadů
- odběr vzorků podzemní vody z nádrží a jímek na stanovení RU C₁₀-C₄₀ a BTEX
- laboratorní stanovení ve výše uvedeném rozsahu akreditovanou analytickou laboratoří
- vyhodnocení formou závěrečné zprávy; nedílnou součástí závěrečné zprávy bude kalkulace množství a zařazení demoličních odpadů pro potřeby zpracování projektové dokumentace bouracích prací a postup nakládání s těmito odpady

Práce	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena celkem
Zemní sondy do 2 m p.t. (6 ks)	bm	12	1 000,-	12 000,-
Stanovení RU C ₁₀ -C ₄₀ v zemině a betonu	ks	21	961,-	20 181,-
Stanovení RU C ₁₀ -C ₄₀ ve vodě	ks	3	911,-	2 733,-
Stanovení BTEX ve vodě	ks	3	1 016,-	3 048,-
Stanovení škodlivin ve výluhu	ks	6	1 976,-	11 856,-

Práce	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena celkem
Vyhodnocení a závěrečná zpráva průzkumu	soubor	1	19 000,-	19 000,-
Celkem				68 818,-

Cenová nabídka:

- cena celkem: 68 818,- Kč

Výše uvedené cena průzkumu je stanovena jako konečná, tj. včetně dopravy, technických prací, laboratorních analýz, vyhodnocení, reprografických prací a projednání závěrečné zprávy průzkumných prací s OŽP MěÚ Kroměříž. Nejsme plátcí DPH.

Termíny realizace:

- termín pro realizaci terénních a laboratorních prací vč. zpracování závěrečné zprávy je do 15. 5. 2017
- termín je podmíněn vystavením objednávky do konce března 2017

Přikládám kopie kvalifikačních dokladů o odborné způsobilosti. V případě Vašeho zájmu o spolupráci postačí zaslat objednávku v elektronické formě e-mailem.

Děkuji za zájem o spolupráci,

.....

Mgr. Roman Vlček, jednatel