OBJEDNAVKA
Cislo souvisejici ramcové dohody: 04PU-001060 (dale jen ,,ramcova dohoda“)
Cislo diléi objednavky: 04PU-001355 OS KH 2
Ze dne: 10. 2. 2022

Objednatel: Dodavatel:

Reditelstvi silnic a dalnic CR Silverton, s. r. 0.

Sprava Praha Sidlo: Za zastavkou 373,
Adresa: Brankovicka 337, 280 02 Kolin 111 01 Praha 10

ICO: 65993390 ICO: 24283410

DIC: CZ65993390 DIC: CZ24283410

Tato dil¢i objednavka je navrhem na uzavieni dil¢i smlouvy ve smyslu ¢l. III uzaviené

Ramcové dohody. Zptsob akceptace dil¢i objednavky dodavatelem (uzavieni dil¢i smlouvy),

obchodni a platebni podminky a dal$i prava a povinnosti smluvnich stran touto dil¢i dohodou

vyslovné neupravend stanovuje Ramcova dohoda.

Misto dodani: silnice 1. tfidy I/2 km (km 8,000; 17,650; 19,200; 33,700 a 58,400) a silnice
1/38 (km 60,800)

Kontaktni osoba Objednatele:

Kontaktni osoba Dodavatele:

Fakturujte: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Praha, Brankovicka 337, 280 00 Kolin

Obchodni a platebni podminky: Upravuje Smlouva.

Na zakladé uzaviené ramcové dohody u Vas objednavame: viz. Piiloha ¢. 1 - Soupis sluzeb.

Lhita pro dokon¢eni dila: 31. 3. 2022

Stupen eskalace: Nehrozi nebezpeci z prodleni, zahdjeni praci Zhotovitelem do 3 kalendafnich
dnti od G¢innosti objednavky

Celkova hodnota objednavky v K¢ bez DPH / s DPH: 175 450,00 /212 294,50

Jméno a prijmeni opravnéné osoby objednatele:

Ptiloha €. 1 - Soupis sluzeb

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE,
VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU



Rozpocet - OS KH2

Kalkulace ceny : SiT STC - oblast SEVEROVYCHOD - opravy svodidel po nehlasenych nehodach Datum :
Objekt : Oblast SEVEROVYCHOD - silnice I.tfidy a dalnice Il. kategorie JKSO :
P.C. |KCN Kod poloiky Zkréaceny popis MJ Mnozstvi celkem | Cena jednotkova Cena celkem
VSeobecné konstrukce a prace
Cena celkem bez DPH 175 450,00
DPH 21 % 36 844,50
Cena vé. DPH 212 294,50
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