

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 24ZA-000616/2

Ze dne: 14.02.2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 30, Rozvadov 286; 349 01 Rozvadov

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: 20001-15937031/0710

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: PAME-AUTO s. r. o.

Adresa: Ostrov u Stříbra 36; 349 01 Stříbro

IČO: 25237985

DIČ: CZ28489969

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 17.01.2022, číslo Smlouvy 24ZA-000616(dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: dálnice D5, v km 139,516 směr SRN v k.o. Přimda .

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 30, Rozvadov 286, 348 06 Přimda

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Opravu krajového a středového svodidla .

Lhůta pro dokončení díla: do 28.02.2022

Stupeň eskalace: ne

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 230000 ,- Kč / 278300 ,- Kč

Další informace pro Zhotovitele: ne

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka: osobně dne 14.02.2022

V Rozvadově dne 14.02.2022

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněně [REDACTED]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ PRACOVISTĚ

podle § 2 odst. (3) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP

Předávající za objednatele.....

Přejímající za zhotovitele.....

Smlouva o dílo 24 ZA 000

78 dne

Předávané pracoviště:

D5 v úseku 139 516 km směr SRN
po DN ke dnu 9.7. 2022 v 11:55 hod.
středová, krajní svodidla

Koordinátor BOZP*

I. Zhotovitel je seznámen:

- a) a má k dispozici Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 s přílohou č. 1 a 3 a technologický postup** na základě požadavku § 3 písm. b) bod 8. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.*
- b) s odstavnými místy a příp. skladovacími plochami
- c) s riziky práce (nebezpečím úrazu) a se způsobem přivolání pomoci,
- d) s povinnostmi zaměstnanců zhotovitele používat osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky, zejména výstražné oděvy při provádění prací na dálnicích a silnicích za provozu,
- e) s povinností zpracovat technologický postup, pokud pro provádění prací zhotovitelem je jeho zpracování vyžadováno dle § 3 písm. b) bod 8. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

II. Zhotovitel stanovil:

následující zaměstnan

jméno a příjmení:.....

III. Předání pracoviště:

Při fyzické prohlídce pracoviště zástupci obou stran ~~byly~~ - nebyly* zjištěny závady z hlediska BOZP.

Soupis závad s uvedením termínu a odpovědnosti za jejich odstranění:

Vzhledem k výše uvedenému obdržel úřad předání pracoviště

v ROZV

předávající

* nehodící

** předání te

OPRAVA

16.2. 2022 od 8³⁰ - 12⁰⁰ hod středová svodidla

Předbezra' cca: 230.000,- Kč bez DPH

2 78 300,- Kč s DPH