



Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Telefon
Vyřizuje

IČO: 660 02 222

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Účet č.:

Zaokrouhluje na celé Kč

Rozpočtová položka: 366100/5166/164/56 - SR, 366100/5166/165/56 - EU

Dodavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 00 Praha – Suchdol

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

Na základě poptávky a Vaší nabídky objednáme **zajištění Posouzení vlivů koncepce „Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+“ na životní prostředí (dále také Posouzení SEA)**, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č.100/2001 Sb.) v celkové maximální hodnotě **218.000,- bez DPH, 263.780,- Kč, vč. DPH (v případě uskutečnění všech plánovaných částí A, B i C ve smyslu zadání a níže uvedeného textu). Fakturace budou probíhat samostatně po dokončení části A; a v případě požadavku Závěru zjišťovacího řízení na další posuzování podle uvedeného zákona, také samostatně po dokončení částí B a C.**

Realizace Posouzení SEA bude spolufinancována z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, konkrétně z projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924, jehož realizátorem je Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Předmětem objednávky jsou následující činnosti:

1. Specifikace předmětu objednávky

Na základě požadavku § 10a, odst. 1 a 2 zákona a předběžného projednání pracovního návrhu „**Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec 2021+**“ (dále také Koncepce) s odborem posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen MŽP ČR), podléhá Koncepce postupu dle § 10c, odst. 1 citovaného zákona a dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o



ELIT: O/2021/056/1286

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel je tedy povinen předložit Oznámení Koncepce a v případě, že Závěr zjišťovacího řízení stanoví, že Koncepce podléhá posuzování, musí postupovat podle § 10e a násl. zákona.

Dále vymezené úkoly dle této Výzvy zpracuje za předkladatele vybraný zpracovatel dle uvedených právních předpisů, především dle § 10d, odst. 3 zákona, který stanoví požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení, a dále s přihlédnutím k metodickým pokynům, uvedeným v „Metodickém doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí“ (Věstník MŽP, leden 2019).

Předmětem jsou tedy následující činnosti a výstupy:

Část A – Zjišťovací řízení

Zajištění procesu zjišťovacího řízení (dále jen "část A"), v jejímž rámci zhotovitel provede minimálně následující úkony a vyhodnocení:

- Podpora projednávání posouzení vlivů Koncepce na životní prostředí s orgány ochrany přírody a příslušným úřadem SEA s cílem průběžně řešit všechny případné problémy a ad hoc připomínky uvedených subjektů v rámci procesu SEA.
- Zpracování návrhu Oznámení Koncepce strategie dle § 10c) a v rozsahu dle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho projednání s odborem Posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence MŽP ČR ve smyslu dohody MMR ČR a MMR ČR k provádění SEA integrovaných strategií ITI.
- Předložení Oznámení Koncepce „Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec 2021+“ (dále jen Oznámení) příslušnému úřadu v listinné a elektronické podobě*.

V případě, že Závěr zjišťovacího řízení příslušného úřadu bude požadovat posouzení Koncepce dle výše citovaného zákona, bude provedena část B a C prací:

Část B – Zajištění procesu vyhodnocení vlivu Koncepce (dále jen "část B"), v jejímž rámci zhotovitel zajistí

- Zpracování návrhu Vyhodnocení Koncepce dle § 10e) a v rozsahu dle přílohy č. 9 citovaného zákona, resp. dle obsahu zjišťovacího řízení, stanovujícího požadavky na rozsah a obsah Vyhodnocení dle § 10d, odst. 3 zákona, a jeho projednání s odborem Posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence MŽP ČR ve smyslu dohody MMR ČR a MMR ČR k provádění SEA integrovaných strategií ITI. Vyhodnocení bude plně respektovat požadavky na rozsah a obsah vyhodnocení, včetně požadovaných metod hodnocení. Zpracování vyhodnocení dle výše uvedených požadavků závěru zjišťovacího řízení, je plně pokryto smluvní cenou.



ELIT: O/2021/056/1286

- Zpracování návrhu Posouzení vlivů Koncepce na EVL a ptačí oblasti (lokality soustavy Natura 2000) dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. naturové hodnocení). Návrh bude projednán s odborem Posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence MŽP ČR ve smyslu dohody MMR ČR a MŽP ČR k provádění SEA integrovaných strategií ITI. Tento požadavek je založen na platných stanoviscích orgánů ochrany přírody.
- Předložení návrhu Koncepce „Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+“ a Vyhodnocení jeho vlivů na ŽP (dále jen Vyhodnocení) příslušnému úřadu v listinné a elektronické podobě*.
- Podpora při plnění informačních a komunikačních povinností, včetně povinného zveřejňování dle citovaného zákona (příprava návrhů dokumentů v rámci procesu posuzování).
- Řízení veřejného projednání návrhu Koncepce, nebude-li od veřejného projednání příslušným úřadem upuštěno.
- Zpracování návrhu zápisu z veřejného projednání Koncepce, nebude-li od veřejného projednání příslušným úřadem upuštěno.
- Vypořádání připomínek, zaslaných ke zveřejněnému Vyhodnocení, vznesených v rámci veřejného projednání, resp. zaslaných v zákonné lhůtě po veřejném projednání, ve spolupráci se zadavatelem a spolupráce na případné úpravě Koncepce ve smyslu připomínek.
- Předání vypořádání připomínek a (případně upraveného) návrhu Koncepce příslušnému úřadu*.
- Spolupráce s předkladatelem při vypořádání podmínek a požadavků stanoviska, případná finalizace Koncepce a podpora argumentace v případě neakceptování požadavků a podmínek stanoviska v rámci schvalování koncepce orgány předkladatele.

Část C – dokončení procesu posuzování vlivu Koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "část C"), v jejímž rámci zhotovitel

- Zpracování Prohlášení dle § 10g, odst. 5 zákona*.
- Zveřejnění finální Koncepce a podkladů dle § 10g, odst. 5, písm. a-e) a rozeslání informace o zveřejnění dotčeným orgánům, obcím a příslušnému úřadu*.

Pokud bude proces SEA ukončen Závěrem zjišťovacího řízení, zhotovitel nebude dále provádět část B a část C díla, a ani mu za ně nenáleží plnění ze strany zadavatele. O této skutečnosti bude zadavatel zhotovitele písemně informovat na základě Závěru zjišťovacího řízení, a výslovně uvede, že zhotovitel dále nebude provádět část B a část C díla.



ELIT: O/2021/056/1286

* všechny kroky, které jsou dle výše uvedených právních předpisů v pravomoci předkladatele, bude zpracovatel vykonávat na základě plné moci, poskytnuté předkladatelem (např. předkládání žádostí a/nebo dokumentů příslušnému úřadu).

Zpracovatel bude Zakázku realizovat s vědomím o výstupu projektu, jež vedla k požadavku vypracovat tuto Zakázku, tj. podklad pro schválení „**Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec 2021+**“ Zastupitelstvem města Liberce. Objednávka bude realizována ve třech fázích, kdy každá fáze bude ukončena hotovou aktivitou a odpovídajícím výstupem (viz výše), akceptačním řízením, a vystavením faktur:

Aktivita	Faktura	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
Část A	1. fakturace	87.200,- Kč	18.312,- Kč	105.512,- Kč
Část B	2. fakturace	109.000,- Kč	22.890,- Kč	131.890,- Kč
Část C	3. fakturace	21.800,- Kč	4.578,- Kč	26.378,- Kč
	Celkem	218.000,- Kč	45.780,- Kč	263.780,- Kč

Termíny vycházejí z poptávky, akceptované nabídkou uchazeče:

Aktivita A. bude dokončena nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od zveřejnění objednávky v registru smluv (1. fakturace).

V případě, že na základě Závěru zjišťovacího řízení bude rozhodnuto o zpracování aktivit B a C, bude:

Aktivita B dokončena nejpozději do 130 dnů od předání pokynů objednatele zhotoviteli, že práce mají pokračovat dle fáze B a C objednávky (2 fakturace).

Aktivita C bude dokončena nejpozději do 7 dnů ode dne schválení koncepce Zastupitelstvem města Liberce (3. fakturace).

Předávání i konzultace výstupů bude probíhat v Praze na pracovišti zadavatele, případně v elektronické podobě dle předchozí domluvy. Zhotovitel bude průběžně se zadavatelem a předkladatelem komunikovat a konzultovat postup prací, včetně odsouhlasení jednotlivých kroků a jejich podoby. Týká se to zejména těch kroků, kdy zhotovitel bude činit kroky za předkladatele na základě plné moci.

Po akceptaci objednávky předají zástupci města Liberec dodavateli veškeré relevantní podklady, které mají v držení (nejpozději do pěti pracovních dnů od zveřejnění objednávky v registru smluv), jak ke zpracování Oznámení, tak v co nejkratší možné lhůtě následně i podklady pro zpracování Vyhodnocení (proběhne-li fáze B a C zakázky) a dále i připomínky a stanoviska, která objednatel obdrží v průběhu SEA procesu.



ELIT: O/2021/056/1286

Následně proběhne předávací a akceptační řízení. Pokud bude plnění akceptováno bez výhrad, bude následovat fakturace, v případě že bude plnění akceptováno s výhradami či plnění bude neakceptováno a vráceno k přepracování, proběhne fakturace až po odstranění nedostatků. Na odstranění nedostatků bude mít dodavatel stanovenou lhůtu, nejpozději však do deseti dnů od vystavení akceptačního protokolu.

Faktura bude vystavena dodavatelem po dokončení plnění, předání výstupů a akceptaci. Fakturu se splatností 30 dní bude zaslána na adresu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, do rukou [REDACTED] popřípadě elektronicky na adresu: [REDACTED]

V daňovém dokladu – faktuře musí být uvedeno registrační číslo, název projektu a Operační program z něhož je výstup spolufinancován: **Spolufinancováno z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, projekt - Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924.**

V Praze dne dle data v elektronickém podpisu

Digitálně podepsal:

07.02.2022 13:16

[REDACTED]
Ředitel/ka Odboru projektového řízení

Další ustanovení:

1) Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

2) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013. Nejdéle do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním objednávky.



3) Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle pravidel publicity OPZ 2014-2020 (v aktuálním znění na [redacted])

4) Dodavatel se akceptací objednávky váže k časově neomezenému závazku mlčenlivosti všech členů týmu a spolupracovníků týkající se všech informací, které se na základě této objednávky a na základě další komunikace ze strany MMR v průběhu své činnosti dozvěděli nebo dozví.

Akceptace objednávky za dodavatele:

Jméno a příjmení:

Datum:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.02.08

15:28:39 +01'00'

Příloha: